
 

 

 

 

 

0.1.  НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 0 – ГЛАВНА СВЕСКА 
 

Инвеститор: ДОО Напредак Миловановић-Крвавица 

  Крвавица, Крушевац,  

  Матични број 20754354, ПИБ 107201234 

 

Објекат: Пословни објекат - складиште камених и  мермерних 

плоча, металне галантерије и алата са управним делом 

(прва фаза ) и складишног простора металне галантерије и 

алата ( трећа фаза ) објекат бр. 1 укупне спратности П+1 

на КП 917/1 и КП 917/33 обе КО Лазарица у Крушевцу  и  

пословни објекат - складиште камених и  мермерних 

плоча, објекат бр. 2 спратности П (друга фаза) на КП 

917/1 КО Лазарица у Крушевцу 

 

Врста техничке документације: Идејно решење 

 

За грађење / извођење радова: нова градња 

 

Пројектант: Студио за пројектовање, инжењеринг и дизајн „АРТ“ 

Крушевац  

Одговорно лице пројектанта:  Анђелко Цветковић, дипл.инг.грађ. 

 

Печат: Потпис:  

 
Главни пројектант: Анђелко Цветковић, дипл.инг.грађ. 
Број лиценце: 317 Е254 07 

 

Лични печат: Потпис: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број техничке документације: 1/ИДР/22/8/22 

Место и датум: Крушевац, 22.08.2022 

 

 

Studio za inzenjering projektovanje i dizajn   
 ART Kruševac Jug Bogdanova 32 

br. tel. 037 449 026 mob. 064 20 21 156
 PIB 102820770  mat. br. 61143033 

t.r. 200-2558610201019-88

Studio za inzenjering projektovanje i dizajn   
 ART Kruševac Jug Bogdanova 32 

br. tel. 037 449 026 mob. 064 20 21 156
 PIB 102820770  mat. br. 61143033 

t.r. 200-2558610201019-88



 

 

 

 

0.2.  САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 
 

0.1. Насловна страна главне свеске                         

0.2. Садржај главне свеске                                   

0.3. Садржај техничке документације                       

0.4. Подаци о пројектантима            

0.5. Општи подаци о објекту                                      

0.6. Технички опис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

0.3.  САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

0. ГЛАВНА СВЕСКА бр. 1/ИДР/22/8/22 

1. ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ бр. 1/А/22/8/22 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

0.4.  ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА 
 

0. ГЛАВНА СВЕСКА:  
Пројектант: Студио за пројектовање, инжењеринг и дизајн „АРТ“ 

Крушевац 

 

Главни пројектант : Анђелко Цветковић, дипл.инг.грађ. 

Број лиценце: 317 Е254 07 

Лични печат: Потпис: 

 

 

 
 

 

 

1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ:  
Пројектант: Студио за пројектовање, инжењеринг и дизајн „АРТ“ 

Крушевац 

Одговорни пројектант : Анђелко Цветковић, дипл.инг.грађ. 

Број лиценце: 317 Е254 07 

Лични печат: Потпис: 
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0.5.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

 

тип објекта: Пословно - складишни објекат бр. 1 

Врсте радова Нова градња 

категорија објекта: В  

класификација појединих делова 

објекта: 

учешће у 

укупној 

површини 

објекта (%) 

класификациона ознака:    

 

 

 

96,86 % 

(2997,28м2) 
 

125 222 – складиште 

3,14 % 

(97,20 м2) 

 

122 011 - Зграде које се употребљавају у 

пословне сврхе, за административне и 

управне сврхе 

 

тип објекта:  складишни објекат бр. 2 

Врсте радова Нова градња 

категорија објекта: Б  

класификација појединих делова 

објекта: 

учешће у 

укупној 

површини 

објекта (%): 

класификациона ознака:    

 

 

 

100% 
 

125 221 - складиште 

 

назив просторног односно 

урбанистичког плана: 

Локација је обухваћена Планом генералне регулације 

„Север“ у Крушевцу („Сл. Лист града Крушевац“ бр. 

7/2017 и 23/21), налази се у урбанистичкој целини 6.2. 

подцелина 6.2.8. за коју се одређује израда урбанистичких 

пројекат 

место: Крушевац 

број катастарске 

парцеле/списак катастарских 

парцела и катастарска 

општина: 

 

 

 

КП 917/1 и 917/33 обе КО Лазарица у Крушевцу  

број катастарске парцеле/ 

списак катастарских парцела 

и катастарска општина преко 

којих прелазе прикључци за 

инфраструктуру: 

 

 
КП 917/1 КО Лазарица у Крушевцу  

број катастарске парцеле/ 

списак катастарских парцела 

и катастарска општина на 

којој се налази прикључак на 

јавну саобраћајницу: 

Саобраћајни прикључак је из улице Јасички пут (к.п.бр. 

2076/1 К.О. Лазарица) преко к.п.бр. 2125/1 К.О. Лазарица 

и к.п.бр. 917/2 К.О. Лазарица и са пута на к.п.бр. 917/8 

К.О. Лазарица. Пешачки приступ планира се из улице 

Јасички пут 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: 

прикључак на      водовод Према условима на водоводну мрежу 

Постоји изграђен водоводни прикључак (МБ 73879 

водомер 1 и МБ 73880 водомер 3) који је 

прикључен на постојећу уличну водоводну мрежу. 

предвиђен је        један водомер за санитарну воду 

и један водомер за хидрантску мрежу. 

прикључак на      фекалну 

канализацију 

Према условима на канализациону мрежу 

постоји изграђен канализациони прикључак који је 

прикључен на фекалну канализацију 

прикључак на ТТ -мрежу није потребно, комуникација ће се обављати путем 

мобилне телефоније 

прикључак на      електроинсталације Прикључење објеката извршиће се из ТС 10/0,4 kV 

„Цепак 1“ где ће у истој бити и постављен ОММ у 

оквиру постојеће снаге 

инсталисана снага је 80 KW.  

Потребна вршна снага је 60.00 KW. 

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: 

 

Електроенергетска дистрибутивна мрежа 

Укупан капацитет Предвиђа се потребна вршна снага 60.00 KW 

Врста прикључка трајни прикључак 

 

Врста мерног уређаја трофазно бројило 

Начин грејања Не предвиђа се прикључивање објекта на систем 

даљинског грејања. Складишни простор објекта 

бр.1 и 

складишни објекат бр. 2 се не греју. 

Потребни енергетски капацитети за 

различите намене (разврстано по 

улазима) 

1 бројило за пословање 

снага 60.00 KW 

Потребни енергетски капацитети за 

заједничку потрошњу (разврстано по 

улазима) 

/ 

није потребно 

Подаци о прикључцима постојећих 

објеката на парцели/парцелама 

(уколико постоје) 

инсталисана снага 80 KW   

Нетипични потрошачи / 

Потреба за већом поузданошћу и 

сигурности у испоруци електричне 

енергије 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРЕДХОДНИ УСЛОВИ: 

Услови за пројектовање прикључака 

унутрашењих инсталација водовода на 

градску водоводну мрежу 

Услови Ј.К.П. Водовод 

Крушевац 

број 203/2, од 

13.08.2022.год. 

Услови за пројектовање прикључака 

унутрашењих инсталација канализације 

на градску канализациону мрежу 

Услови Ј.К.П. Водовод 

Крушевац 

број 203/2, од 

13.08.2022.год. 

Услови за пројектовање и прикључење 

објекта на електромрежу 
Услови ЈП Електросрбија“ 

Д.О.О. Краљево – 

Електродистрибуција 

Крушевац 

броj 2460800355746-2 

од 18.08.2022.  

Саобраћајно технички услови Јавно предузеће за 

урбанизам и 

пројектковање Крушевац 

бр. II-2597, од 

18.08.2022. 



 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

 

Зелене површине Задато мах 30% 6394,36м2/ 45,18% 

индекс заузетости: задато мах 40% 30,54% 

индекс изграђености: Није задато 0.31 

Удаљеност од суседних 

парцела: 

У свему према графичком приказу 

 

димензије објекта бр. 1 

прва и трећа фаза: 

 

укупна површина парцеле/парцела:    14153  м2 

( 8000м2 + 6153м2) 

укупна БРГП надземно  

свих етажа на парцели: 

4419,63 м2 

укупна БРУТО површина  

надземно објекат бр. 1 

3094,48 м2 

укупна НЕТО површина  

надземно објекат бр. 1:   

3026,89 м2 

површина земљишта под објектима 

заузетост:  

4322,43 м2 / 30,54% 

спратност  П+1 

висина објекта (слеме, калкан)  +12,02м (слеме од нулте 

коте) 

+12,10м (калкан од 

нулте коте) 

апсолутна висинска кота (слеме, 

калкан) 

+156,12 (слеме од коте 

терена) 

+156,20 (калкан од коте 

терена) 

број функционалних јединица 1 

број паркинг места: 15 за путничка возила 

1 за теретно возило 

димензије објекта бр. 2 

друга фаза: 

 

укупна БРУТО површина надземно 1313,15 м2 

укупна НЕТО површина надземно:  1296.27 м2 

површина земљишта под објектима 

заузетост:  

4322,43 м2 / 30,54%  

спратност  П 

висина објекта (слеме, калкан)  +12,02м (слеме од нулте 

коте) 

+12,10м (слеме од нулте 

коте) 

апсолутна висинска кота (слеме, 

калкан) 

+156,32 (слеме од коте 

терена) 

+156,40 (калкан од коте 

терена) 

број функционалних јединица 1 

број паркинг места: 15 за путничка возила 

1 за теретно возило 



 

 

0.6  ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

1. ПРЕДМЕТ РАДА И ЛОКАЦИЈА  

   

Предмет пројекта је изградња пословног објекта - складиште камених и  мермерних плоча, 

металне галантерије и алата са управним делом (прва фаза ) и складишног простора металне 

галантерије и алата ( трећа фаза ) објекат бр. 1 спратности П+1 на КП 917/1 и КП 917/33 обе 

КО Лазарица у Крушевцу  и изградњу пословног објекта - складиште камених и  мермерних 

плоча, објекат бр. 2 спратности П (друга фаза) на КП 917/1 КО Лазарица у Крушевцу 

 

НАПОМЕНА 

За изградњу складишног објекта камених плоча и мермера, објекат бр. 1 спратности 

П+1 (прва фаза) и складишног објекта камених плоча и мермера, објекат бр. 2 спратности П 

(друга фаза) на КП 917/1 КО Лазарица у Крушевцу постоји потврђен Урбанистички 

пројекат бр. 015/20-УП  од августа 2020.год. који је прихваћен и потврђен од стране 

Одељења за урбанизам и грађевинарство Градске управе града Крушевца дана 

17.08.2020.год под бр. 350-599/2018, издати Локацијски услови бр. 350-641/2020 од 

18.09.2020.год ( ROP-KRU-23161-LOC-1/2020 ) , решење о грађевинској дозволи бр. 351-

1713/2020 од 08.12.2020.године за изградњу изградњу складишног објекта камених плоча и 

мермера, објекат бр. 1 спратности П+1 (прва фаза) ( ROP-KRU-23161-CPI-2/2020) са 

потврдом о пријави радова бр. 351-1763/2020 од 16.12.2020. год. (ROP-KRU-23161-WA-

4/2020) након чега је извршена дислокација објекта 1.  

Након израде новог урбанистичког пројекта  бр. 1/УП/4/22 од априла 2022.год чије 

измене су се односиле само на дислокацију објекта 1. који је прихваћен и потврђен од 

стране Одељења за урбанизам и грађевинарство Градске управе града Крушевца дана 

20.05.2022.год под бр. 350-328/22 добијени су нови измењени локацијски услови бр. 350-

465/2022 од 07.06.2022.год ( ROP-KRU-23161-LOCA-10/2022) и измењена грађевинска 

дозвола бр. 351-934/2022 од 08.06.2022.год. (ROP-KRU-23161-CPA-11/2022) 

Разлог поновне израде Урбанистичког пројекта је због насталих промена у току 

градње и потребама инвеститора, тј. због доградње објекта бр.1 који новим решењем лежи 

на две катастарске парцеле истог власника са могућношћу фазне градње – прва и трећа фаза 

градње и ради промене намене објекта бр. 1 након чега је потребно добити измењене 

Локацисјке услове и измењено решење о Грађевинској дозволи. 

 

Измене у односу на идејно решење из УП бр. 1/УП/4/22  од априла 2022.год. који је 

прихваћен и потврђен од стране Одељења за урбанизам и грађевинарство Градске 

управе града Крушевца дана 02.06.2022.год под бр. 350-328/22, на основу кога је 

прибављена важећа документација су  следеће: 

1.Предвиђа се доградња објекта бр. 1 са променом бруто грађевинске површине 

објекта (БРГП)  у оквиру дозвољене градње, где сада обј. бр. 1 лежи на две катастарске 

парцеле истог власника без промене положаја грађевинске линије од регулационе 

линије и висине објекта; 

2.Промена габарита прве фазе објекта бр 1 због изградње гардеробе за раднике и 

предулаза објекта; 

3.Промена намене објекта бр. 1 тако да је сада складиште камених и мермерних 

плоча, металне галантерије и алата са управним делом спратноси П+1 (било је само 

складиште камених и мермерних плоча);  

4.Делимична измена на фасади објекта бр. 1 које не утичу на урбанистичке 

параметре; 

5.Могућност фазне градње објекта бр.1 – прва и трећа фаза изградње 



 

 

6.Промена партерног и саобраћајног уређења парцеле према графичком 

приказу због доградње објекта: интерна саобраћајница са датим падовима се 

проширује и прикључује такође на пут који се налази на КП 917/8 КО Лазарица са 

југоисточне стране, повећан је број паркинг места уз објекат бр.1 (15.п.м. + 1 т.в.) и 

повећан је простор за одлагање отпада; 

7.Промена процента зелених површина који сада износи 45,18% тј.  (6394,36м2) 

чиме је остварено довољно зелених површина на парцели; 

8.Измена апсолутне коте пода приземља објекта бр 2 (друга фаза) због 

нивелације терана и апсолутна кота пода износи + 144,30 а била је + 143,80 

9.Промењен је коефицијената заузетости и изграђености у оквиру дозвољене 

градње:  

- Коефицијент заузетости је сада 30,54% (дозвољено 40%) 

- Коефицијент изграђености је сада 0,312  

 

2. АРХИТЕКТУРА 

 

Катастарска парцела 917/1 КО Лазарица је укупне повшине 8000 м2 а парцела 917/33 

КО Лазарица је 6153 м2, што је укупно 14153 м2 . 

 

         Објекат бр. 1 је намењен за складиштење камених и  мермерних плоча, металне 

галантерије и алата са управним делом (прва фаза) и за складиштење металне галантерије и 

алата ( трећа фаза ) укупне спратности П+1 на КП 917/1 и КП 917/33 обе КО Лазарица у 

Крушевцу. Већи део објекта је спратности П, повећане спратне висине намењен за 

складиштење камених и мермерних плоча, металне галантерије и алата док је мањи део 

објекта спартности П+1, намењен за садржаје за потребе радника: санитарни чвор, помоћне 

просторије са управним делом- канцеларијама са пратећим просторијама на спратној етажи 

са посебним улазом. Објекат бр. 1 налази се у североисточном делу парцеле 917/1 и 917/33 

обе КО Лазарица. Улази у објекат су позиционирани са југоисточне стране. Садржаји су 

оријентисани ка квалитетним визурама и приликом пројектовања су испоштовани сви 

важећи стандарди о оптималним потребним површинама просторија према намени и 

величини. 

            Објекат бр. 2 – друга фаза изградње је намењен за складиштење камених и 

мермерних плоча, спратности П на КП 917/1 КО Лазарица. Објекат је смештен у 

југоисточном делу парцеле. Улаз у објекат је позициониран са северозападне стране. 

 

Паркирање је решено на парцели. Обезбеђено је 15 паркинг места за путничка возила 

и 1 паркинг место за теретно возило.Димензије сваког појединачног паркинг места за 

путничка возила износе 250x500 цм, док је димензија паркинг места за теретно возило 

350x2500 цм. Паркирање возила на отвореним неизграђеним деловима парцеле је на 

подлози од бетонских растер плоча са шупљинама за озелењавање .  

 

Пешачки и колски приступ објекту предвиђени су из улице са југоисточне стране 

парцеле. Улаз у објекат бр. 1 је позициониран са југоисточне стране,а у објекат бр. 2 је 

позициониран са северозападне стране  

 

Кота терена је нулта кота +/- 0,00м (а.к. +144,10) 

 

Кота пода дела приземља објекта бр.1 је +0,15 м од коте терена и на +0,30м од коте терена. 

 

Висина слемена, објекта бр. 1 спратности П+1 (прва и трећа фаза) од нултне коте износи + 

12,02 м, а висина објекта, тј. калкана је +12,10 м. 



 

 

Кота пода приземља објекта бр.2  је +/- 0,00м  (а.к. + 144,30) од коте терена. 

 

Висина слемена складишног објекта, објекта бр. 2 спратности П (друга фаза) од нултне коте 

износи + 12,02 м а висина објекта , тј. калкана је +12,10 м.  

 

ОБЈЕКАТ БР. 1 

 

НЕТО  површина  складишног објекта бр.1  - прва фаза : 1 639,61 м2 

БРУТО површина складишног објекта бр.1  - прва фаза : 1 692.28 м2 

 

Ободне димензије објекта бр. 1 - складиште камених и  мермерних плоча, металне 

галантерије и алата са управним делом (прва фаза) су: 72,65 +20,47 + 72,55 + 1.20 + 3,80 

+ 1.20 + 2.95 + 14.40 + 2,65 + 1,90 + 4,00 + 4,17 м 

 

НЕТО  површина  складишног објекта бр.1  - трећа фаза : 1387,28 м2 

БРУТО површина складишног објекта бр.1  - трећа фаза:  1402,20 м2 

 

Ободне димензије објекта бр. 1 - складишног простора металне галантерије и алата  

( трећа фаза ) су: 68,50 + 20,47 + 68,50 + 20,47 м  

 

Укупна НЕТО  површина  складишног објекта бр.1  - прва и трећа фаза : 3026,89 м2 

Укупна БРУТО површина складишног објекта бр.1  - прва и трећа фаза:  3094,48 м2 

 

Укупне ободне димензије прве и треће фазе изградње објекта бр. 1- складиште камених 

и  мермерних плоча, металне галантерије и алата са управним делом (прва фаза) и 

складишног простора металне галантерије и алата ( трећа фаза ) укупне спратности 

П+1 су: 141,15 + 20,47 + 141,05 + 1,20 + 3,80 + 1,20 + 2,95 + 14,40 + 2,65 + 1,90 + 4,00 + 

4,17м  

 

ОБЈЕКАТ БР. 2 

 

НЕТО  површина  складишног објекта бр.2 - друга фаза : 1378,61 м2 

БРУТО површина складишног објекта бр.2 - друга фаза:  1313,15 м2 

 

Ободне димензије складишног објекта, објекта бр. 2 спратности П (друга фаза) су :  

64,15 + 20,47 + 64,15 + 20,47м 

 

3. КОНСТРУКЦИЈА 

 

Објекат се налази у II климатској зони и у VIII степену сејзмичности. Планирана изградња 

објекта у конструктивном и сеизмичком погледу неће представљати опструкцију нити 

угроженост објекта, ни са конструктивне ни са сеизмичке резистентности. 

Конструктивни систем складишног простора објекта 1 и конструктивни систем складишног 

објекта 2 чине носећи челични стубови од кутијастих профила на арм. бетонским темељним 

стопама. 

Зидови су од термоизолационих сендвич панела д = 6 цм. Кровна конструкција је челична 

кровна решетка са челичним рожњачама, одређеног пресека. Кровни покривач је сендвич 

панел. Покривачки радови се раде по постојећим правилницима и стандардима прописаним 

за ову врсту радова. Подлога за покривање мора бити прописно и квалитетно израђена, тако 

да покривач належе целом својом површином без гибања. Слемени морају бити израђени 

равно и без таласа. Хидроизолација подова је битуменска заштита. 



 

 

Конструктивни систем управног дела и просторија за раднике у објекту бр 1. чине носећи 

армирано бетонски стубови са армираним хоризонталним серклажима и гредама са 

међуспратном конструкцијом од ферт гредица.  

 

4. УНУТРАШЊА ОБРАДА - МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА  

 

Подови објекта  су обрађени према намени просторија. Подови wc-а су поплочани 

керамиком, високог квалитета. Подови складишта су обрађени од фер - бетона. 

Зидови складишта су од сендвич панела д=6цм. Зидови wc-а су поплочани керамичким 

плочицама до плафона. Зидови управног и дела за раднике су од гитер блокова , обрађени 

природним материјалом, глетовани и обојени полудисперзивном. Подови су предвиђени од 

керамике. 

 

5. СПОЉНА ОБРАДА – МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА 

 

Зидови складишта су од панела што је уједно и фасада. Фасада дела објекта бр.1 је 

пројектована као контактна „демит“ фасада, са завршном обрадом од декоративног малтера 

у комбинацији боја према пројекту. Фасадна столарија и браварија је бела или у природној 

боји алуминијума и застакљена термопан стаклом д=4+12+4мм. 

 

6. ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

У објекту ће се извести инсталације водовода, канализације и електроинсталације.  

 

Прикључак на водоводну и канализациону мрежу биће изведен у свему према условима ЈКП 

„Водовод-Крушевац“. Предвиђен је један водомер за санитарну воду и један водомер за 

хидрантску мрежу.  

Катастарска парцела 917/1 и 917/33 обе К.О. Лазарица снабдевају се водом преко 

унутрашњих водоводних инсталација које припадају бившем предузећу „Цепак“.Постоји 

изграђен водоводни прикључак (МБ 73879 водомер 1 и МБ 73880 водомер 3) који је 

прикљушен на постојећу уличну водоводну мрежу. 

За катастарску парцелу 917/1 и 917/33 обе К.О. Лазарица постоји изграђен канализациони 

прикључак који је прикључен на фекалну канализацију у улици Јасички пут. Уколико 

Пројектант у Главном пројекту хидрауличким прорачуном утврди да пречник постојећег 

канализационог прикључка не задовољава потребе будућег објекта, извршиће се 

реконструкција постојећег канализационог прикључка. 

 

Електроинсталације ће се извести и прикључити према условима на електромрежу. 

Прикључење објеката извршиће се из ТС 10/0,4 kV „Цепак 1“ где ће у истој бити и 

постављен ОММ у оквиру постојеће снаге 

Потребна вршна снага је 60.00 KW. Потребно је 1 трофазно бројило за пословање. Врста 

прикључка је трајна. 

 

Не планира се прикључење објекта на ТТ мрежу, комуникација ће се обављати путем 

мобилне телефоније. 

 

Не предвиђа се прикључивање објекта на систем даљинског грејања. Грејање дела објекта 

бр. 1 биће на сопствени котао на струју. Складишни простор објекта бр.1 и складишни 

објекат бр. 2 се не греју. 

 



 

 

7. БРУТО И НЕТО ПОВРШИНЕ, СТЕПЕН ИСКОРИШЋЕНОСТИ И КОЕФЦИЈЕНТ 

ИЗГРАЂЕНОСТИ  

 

ОБЈЕКАТ БР. 1 

 

НЕТО  површина  складишног објекта бр.1  - прва фаза : 1 639,61 м2 

БРУТО површина складишног објекта бр.1  - прва фаза : 1 692.28 м2 

 

НЕТО  површина  складишног објекта бр.1  - трећа фаза : 1387,28 м2 

БРУТО површина складишног објекта бр.1  - трећа фаза:  1402,20 м2 

 

Укупна НЕТО  површина  складишног објекта бр.1  - прва и трећа фаза : 3026,89 м2 

Укупна БРУТО површина складишног објекта бр.1  - прва и трећа фаза:  3094,48 м2 

 

ОБЈЕКАТ БР. 2 

 

НЕТО  површина  складишног објекта бр.2 - друга фаза : 1378,61 м2 

БРУТО површина складишног објекта бр.2 - друга фаза:  1313,15 м2 

 

Табеларни приказ Површина етажа 

 

 НЕТО БРУТО 

ОБЈЕКАТ БР. 1    

ПРИЗЕМЉЕ– ПРВА  ФАЗА 1563,83м2 1595,08 м2 

ПРИЗЕМЉЕ – ТРЕЋА ФАЗА 1387,28 м2 1402,20 м2 

I СПРАТ  – ПРВА  ФАЗА 75,78 м2 97,20 м2 

УКУПНО ОБЈЕКАТ БР. 1 3026,89 м2 3094,48 м2 

ОБЈЕКАТ БР. 2 – ДРУГА ФАЗА   

ПРИЗЕМЉЕ 1296,27 м2 1313,15 м2 

ПОРТИРНИЦА   12 м2 

УКУПНА ПОВРШИНА 
НАДЗЕМНИХ ЕТАЖА 

4323,16 м2 4419,63 м2 

 

 

СТЕПЕН ИСКОРИШЋЕНОСТИ И КОЕФЦИЈЕНТ ИЗГРАЂЕНОСТИ 

 

Степен искоришћености(заузетости) парцеле је:  

(1595,08+1402,20+1313,15+12) м2 : (8000м2+6153м2) х 100 = 4322,43 м2 : 14153м2 х 100 =  

30,54% 

 

Дозвољено је 40%. 

Коефицијент изграђености је 4419,63 м2 : 14153м2 = 0.312 

 

           саставио: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.1.  НАСЛОВНА СТРАНА 

 

ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 

 

Инвеститор: ДОО Напредак Миловановић-Крвавица 

  Крвавица, Крушевац, 

  Матични број 20754354, ПИБ 107201234 

 

Објекат: Пословни објекат - складиште камених и  мермерних 

плоча, металне галантерије и алата са управним делом 

(прва фаза ) и складишног простора металне галантерије и 

алата ( трећа фаза ) објекат бр. 1 укупне спратности П+1 

на КП 917/1 и КП 917/33 обе КО Лазарица у Крушевцу  и  

пословни објекат - складиште камених и  мермерних 

плоча, објекат бр. 2 спратности П (друга фаза) на КП 

917/1 КО Лазарица у Крушевцу 

 

Врста техничке документације: Идејно решење 

 

Назив и ознака дела пројекта: 1- пројекат архитектуре 

 

За грађење / извођење радова: нова градња 

 

 

Печат и потпис:     Пројектант:  

Студио за пројектовање, инжењеринг и дизајн „АРТ“ 

Крушевац , Анђелко Цветковић, дипл.инг.грађ.  

 

 
Печат и потпис:      Одговорни пројектант:  

Анђелко Цветковић, дипл.инг.грађ. лиц. бр. 317 Е254 07 

 
Број дела пројекта:   1/А/22/8/22 

Место и датум:   Крушевац, 22.08.2022 

 

 

 

Studio za inzenjering projektovanje i dizajn   
 ART Kruševac Jug Bogdanova 32 

br. tel. 037 449 026 mob. 064 20 21 156
 PIB 102820770  mat. br. 61143033 

t.r. 200-2558610201019-88

Studio za inzenjering projektovanje i dizajn   
 ART Kruševac Jug Bogdanova 32 

br. tel. 037 449 026 mob. 064 20 21 156
 PIB 102820770  mat. br. 61143033 

t.r. 200-2558610201019-88



 

 

1.2.  САДРЖАЈ (ДЕЛА ПРОЈЕКТA) 

 

1.1. Насловна страна (дела пројекта)                                             

1.2. Садржај (дела пројекта)  

1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта (дела пројекта) 

1.4. Изјава одговорног пројектанта (дела пројекта) 

1.5. 
Текстуална документација 
- Технички опис 

1.6. 
Нумеричка документација 
- Табеларни приказ просторија 

1.7. Графичка документација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 

81/2009, 64/2010 – Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – Одлука УС РС, 50/2013 – 

Одлука УС РС, 98/2013 – Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018, 31/2019 и 37/2019- 

други закон, 9/2020 и 52/2021) и  одредби Правилника о садржини, начину и поступку 

израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката  

(“Службени гласник РС”, број 73 од 11. октобра 2019.)  као: 

  

 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 

 

 

за израду  пројекта архитектуре који је део Идејног решења за  изградњу пословног објекта - 

складиште камених и  мермерних плоча, металне галантерије и алата са управним делом 

(прва фаза ) и складишног простора металне галантерије и алата ( трећа фаза ) објекат бр. 1 

спратности П+1 на КП 917/1 и КП 917/33 обе КО Лазарица у Крушевцу  и изградњу 

пословног објекта - складиште камених и  мермерних плоча, објекат бр. 2 спратности П 

(друга фаза) на КП 917/1 КО Лазарица у Крушевцу 

 

 

Анђелко Цветковић, дипл.инг.грађ ................................................................ 317 Е254 07 

 

 

 

 

 

 

 

Пројектант:  Студио за пројектовање, инжењеринг и дизајн „АРТ“ 

Крушевац  

Одговорно лице/заступник:  Анђелко Цветковић, дипл.инг.грађ 

 

Печат:     Потпис: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број техничке документације: 1/ИДР/22/8/22 

Место и датум:   Крушевац, 22.08.2022 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 

 

 

Одговорни пројектант пројекта архитектуре који је део Идејног решења  за изградњу 

пословног објекта - складиште камених и  мермерних плоча, металне галантерије и алата са 

управним делом (прва фаза ) и складишног простора металне галантерије и алата ( трећа 

фаза ) објекат бр. 1 спратности П+1 на КП 917/1 и КП 917/33 обе КО Лазарица у Крушевцу  

и изградњу пословног објекта - складиште камених и  мермерних плоча, објекат бр. 2 

спратности П (друга фаза) на КП 917/1 КО Лазарица у Крушевцу 

 

 

 

Анђелко Цветковић, дипл.инг.грађ 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

 

да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 

стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 

 

да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за 

испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и 

препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева. 

 

 

 

 

Одговорни пројектант  ИДР:   Анђелко Цветковић, дипл.инг.грађ 

 

Број лиценце:     317 Е254 07  

 

  

Печат:       Потпис: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број техничке документације: 1/ИДР/22/8/22 

Место и датум:   Крушевац, 22.08.2022 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.  ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.5.1. Технички опис 

 

1. ПРЕДМЕТ РАДА И ЛОКАЦИЈА  

   

Предмет пројекта је изградња пословног објекта - складиште камених и  мермерних плоча, 

металне галантерије и алата са управним делом (прва фаза ) и складишног простора металне 

галантерије и алата ( трећа фаза ) објекат бр. 1 спратности П+1 на КП 917/1 и КП 917/33 обе 

КО Лазарица у Крушевцу  и изградњу пословног објекта - складиште камених и  мермерних 

плоча, објекат бр. 2 спратности П (друга фаза) на КП 917/1 КО Лазарица у Крушевцу 

 

НАПОМЕНА 

За изградњу складишног објекта камених плоча и мермера, објекат бр. 1 спратности 

П+1 (прва фаза) и складишног објекта камених плоча и мермера, објекат бр. 2 спратности П 

(друга фаза) на КП 917/1 КО Лазарица у Крушевцу постоји потврђен Урбанистички 

пројекат бр. 015/20-УП  од августа 2020.год. који је прихваћен и потврђен од стране 

Одељења за урбанизам и грађевинарство Градске управе града Крушевца дана 

17.08.2020.год под бр. 350-599/2018, издати Локацијски услови бр. 350-641/2020 од 

18.09.2020.год ( ROP-KRU-23161-LOC-1/2020 ) , решење о грађевинској дозволи бр. 351-

1713/2020 од 08.12.2020.године за изградњу изградњу складишног објекта камених плоча и 

мермера, објекат бр. 1 спратности П+1 (прва фаза) ( ROP-KRU-23161-CPI-2/2020) са 

потврдом о пријави радова бр. 351-1763/2020 од 16.12.2020. год. (ROP-KRU-23161-WA-

4/2020) након чега је извршена дислокација објекта 1.  

Након израде новог урбанистичког пројекта  бр. 1/УП/4/22 од априла 2022.год чије 

измене су се односиле само на дислокацију објекта 1. који је прихваћен и потврђен од 

стране Одељења за урбанизам и грађевинарство Градске управе града Крушевца дана 

20.05.2022.год под бр. 350-328/22 добијени су нови измењени локацијски услови бр. 350-

465/2022 од 07.06.2022.год ( ROP-KRU-23161-LOCA-10/2022) и измењена грађевинска 

дозвола бр. 351-934/2022 од 08.06.2022.год. (ROP-KRU-23161-CPA-11/2022) 

Разлог поновне израде Урбанистичког пројекта је због насталих промена у току 

градње и потребама инвеститора, тј. због доградње објекта бр.1 који новим решењем лежи 

на две катастарске парцеле истог власника са могућношћу фазне градње – прва и трећа фаза 

градње и ради промене намене објекта бр. 1 након чега је потребно добити измењене 

Локацисјке услове и измењено решење о Грађевинској дозволи. 

 

Измене у односу на идејно решење из УП бр. 1/УП/4/22  од априла 2022.год. који је 

прихваћен и потврђен од стране Одељења за урбанизам и грађевинарство Градске 

управе града Крушевца дана 02.06.2022.год под бр. 350-328/22, на основу кога је 

прибављена важећа документација су  следеће: 

1.Предвиђа се доградња објекта бр. 1 са променом бруто грађевинске површине 

објекта (БРГП)  у оквиру дозвољене градње, где сада обј. бр. 1 лежи на две катастарске 

парцеле истог власника без промене положаја грађевинске линије од регулационе 

линије и висине објекта; 

2.Промена габарита прве фазе објекта бр 1 због изградње гардеробе за раднике и 

предулаза објекта; 

3.Промена намене објекта бр. 1 тако да је сада складиште камених и мермерних 

плоча, металне галантерије и алата са управним делом спратноси П+1 (било је само 

складиште камених и мермерних плоча);  

4.Делимична измена на фасади објекта бр. 1 које не утичу на урбанистичке 

параметре; 



 

 

5.Могућност фазне градње објекта бр.1 – прва и трећа фаза изградње 

6.Промена партерног и саобраћајног уређења парцеле према графичком 

приказу због доградње објекта: интерна саобраћајница са датим падовима се 

проширује и прикључује такође на пут који се налази на КП 917/8 КО Лазарица са 

југоисточне стране, повећан је број паркинг места уз објекат бр.1 (15.п.м. + 1 т.в.) и 

повећан је простор за одлагање отпада; 

7.Промена процента зелених површина који сада износи 45,18% тј.  (6394,36м2) 

чиме је остварено довољно зелених површина на парцели; 

8.Измена апсолутне коте пода приземља објекта бр 2 (друга фаза) због 

нивелације терана и апсолутна кота пода износи + 144,30 а била је + 143,80 

9.Промењен је коефицијената заузетости и изграђености у оквиру дозвољене 

градње:  

- Коефицијент заузетости је сада 30,54% (дозвољено 40%) 

- Коефицијент изграђености је сада 0,312  

 

2. АРХИТЕКТУРА 

 

Катастарска парцела 917/1 КО Лазарица је укупне повшине 8000 м2 а парцела 917/33 

КО Лазарица је 6153 м2, што је укупно 14153 м2 . 

 

         Објекат бр. 1 је намењен за складиштење камених и  мермерних плоча, металне 

галантерије и алата са управним делом (прва фаза) и за складиштење металне галантерије и 

алата ( трећа фаза ) укупне спратности П+1 на КП 917/1 и КП 917/33 обе КО Лазарица у 

Крушевцу. Већи део објекта је спратности П, повећане спратне висине намењен за 

складиштење камених и мермерних плоча, металне галантерије и алата док је мањи део 

објекта спартности П+1, намењен за садржаје за потребе радника: санитарни чвор, помоћне 

просторије са управним делом- канцеларијама са пратећим просторијама на спратној етажи 

са посебним улазом. Објекат бр. 1 налази се у североисточном делу парцеле 917/1 и 917/33 

обе КО Лазарица. Улази у објекат су позиционирани са југоисточне стране. Садржаји су 

оријентисани ка квалитетним визурама и приликом пројектовања су испоштовани сви 

важећи стандарди о оптималним потребним површинама просторија према намени и 

величини. 

            Објекат бр. 2 – друга фаза изградње је намењен за складиштење камених и 

мермерних плоча, спратности П на КП 917/1 КО Лазарица. Објекат је смештен у 

југоисточном делу парцеле. Улаз у објекат је позициониран са северозападне стране. 

 

Паркирање је решено на парцели. Обезбеђено је 15 паркинг места за путничка возила 

и 1 паркинг место за теретно возило.Димензије сваког појединачног паркинг места за 

путничка возила износе 250x500 цм, док је димензија паркинг места за теретно возило 

350x2500 цм. Паркирање возила на отвореним неизграђеним деловима парцеле је на 

подлози од бетонских растер плоча са шупљинама за озелењавање .  

 

Пешачки и колски приступ објекту предвиђени су из улице са југоисточне стране 

парцеле. Улаз у објекат бр. 1 је позициониран са југоисточне стране,а у објекат бр. 2 је 

позициониран са северозападне стране  

 

Кота терена је нулта кота +/- 0,00м (а.к. +144,10) 

 

Кота пода дела приземља објекта бр.1 је +0,15 м од коте терена и на +0,30м од коте терена. 

 

Висина слемена, објекта бр. 1 спратности П+1 (прва и трећа фаза) од нултне коте износи + 

12,02 м, а висина објекта, тј. калкана је +12,10 м. 



 

 

Кота пода приземља објекта бр.2  је +/- 0,00м  (а.к. + 144,30) од коте терена. 

 

Висина слемена складишног објекта, објекта бр. 2 спратности П (друга фаза) од нултне коте 

износи + 12,02 м а висина објекта , тј. калкана је +12,10 м.  

 

ОБЈЕКАТ БР. 1 

 

НЕТО  површина  складишног објекта бр.1  - прва фаза : 1 639,61 м2 

БРУТО површина складишног објекта бр.1  - прва фаза : 1 692.28 м2 

 

Ободне димензије објекта бр. 1 - складиште камених и  мермерних плоча, металне 

галантерије и алата са управним делом (прва фаза) су: 72,65 +20,47 + 72,55 + 1.20 + 3,80 

+ 1.20 + 2.95 + 14.40 + 2,65 + 1,90 + 4,00 + 4,17 м 

 

НЕТО  површина  складишног објекта бр.1  - трећа фаза : 1387,28 м2 

БРУТО површина складишног објекта бр.1  - трећа фаза:  1402,20 м2 

 

Ободне димензије објекта бр. 1 - складишног простора металне галантерије и алата  

( трећа фаза ) су: 68,50 + 20,47 + 68,50 + 20,47 м  

 

Укупна НЕТО  површина  складишног објекта бр.1  - прва и трећа фаза : 3026,89 м2 

Укупна БРУТО површина складишног објекта бр.1  - прва и трећа фаза:  3094,48 м2 

 

Укупне ободне димензије прве и треће фазе изградње објекта бр. 1- складиште камених 

и  мермерних плоча, металне галантерије и алата са управним делом (прва фаза) и 

складишног простора металне галантерије и алата ( трећа фаза ) укупне спратности 

П+1 су: 141,15 + 20,47 + 141,05 + 1,20 + 3,80 + 1,20 + 2,95 + 14,40 + 2,65 + 1,90 + 4,00 + 

4,17м  

 

ОБЈЕКАТ БР. 2 

 

НЕТО  површина  складишног објекта бр.2 - друга фаза : 1378,61 м2 

БРУТО површина складишног објекта бр.2 - друга фаза:  1313,15 м2 

 

Ободне димензије складишног објекта, објекта бр. 2 спратности П (друга фаза) су :  

64,15 + 20,47 + 64,15 + 20,47м 

 

3. КОНСТРУКЦИЈА 

 

Објекат се налази у II климатској зони и у VIII степену сејзмичности. Планирана изградња 

објекта у конструктивном и сеизмичком погледу неће представљати опструкцију нити 

угроженост објекта, ни са конструктивне ни са сеизмичке резистентности. 

Конструктивни систем складишног простора објекта 1 и конструктивни систем складишног 

објекта 2 чине носећи челични стубови од кутијастих профила на арм. бетонским темељним 

стопама. 

Зидови су од термоизолационих сендвич панела д = 6 цм. Кровна конструкција је челична 

кровна решетка са челичним рожњачама, одређеног пресека. Кровни покривач је сендвич 

панел. Покривачки радови се раде по постојећим правилницима и стандардима прописаним 

за ову врсту радова. Подлога за покривање мора бити прописно и квалитетно израђена, тако 

да покривач належе целом својом површином без гибања. Слемени морају бити израђени 

равно и без таласа. Хидроизолација подова је битуменска заштита. 



 

 

Конструктивни систем управног дела и просторија за раднике у објекту бр 1. чине носећи 

армирано бетонски стубови са армираним хоризонталним серклажима и гредама са 

међуспратном конструкцијом од ферт гредица.  

 

4. УНУТРАШЊА ОБРАДА - МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА  

 

Подови објекта  су обрађени према намени просторија. Подови wc-а су поплочани 

керамиком, високог квалитета. Подови складишта су обрађени од фер - бетона. 

Зидови складишта су од сендвич панела д=6цм. Зидови wc-а су поплочани керамичким 

плочицама до плафона. Зидови управног и дела за раднике су од гитер блокова , обрађени 

природним материјалом, глетовани и обојени полудисперзивном. Подови су предвиђени од 

керамике. 

 

5. СПОЉНА ОБРАДА – МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА 

 

Зидови складишта су од панела што је уједно и фасада. Фасада дела објекта бр.1 је 

пројектована као контактна „демит“ фасада, са завршном обрадом од декоративног малтера 

у комбинацији боја према пројекту. Фасадна столарија и браварија је бела или у природној 

боји алуминијума и застакљена термопан стаклом д=4+12+4мм. 

 

6. ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

У објекту ће се извести инсталације водовода, канализације и електроинсталације.  

 

Прикључак на водоводну и канализациону мрежу биће изведен у свему према условима ЈКП 

„Водовод-Крушевац“. Предвиђен је један водомер за санитарну воду и један водомер за 

хидрантску мрежу.  

Катастарска парцела 917/1 и 917/33 обе К.О. Лазарица снабдевају се водом преко 

унутрашњих водоводних инсталација које припадају бившем предузећу „Цепак“.Постоји 

изграђен водоводни прикључак (МБ 73879 водомер 1 и МБ 73880 водомер 3) који је 

прикљушен на постојећу уличну водоводну мрежу. 

За катастарску парцелу 917/1 и 917/33 обе К.О. Лазарица постоји изграђен канализациони 

прикључак који је прикључен на фекалну канализацију у улици Јасички пут. Уколико 

Пројектант у Главном пројекту хидрауличким прорачуном утврди да пречник постојећег 

канализационог прикључка не задовољава потребе будућег објекта, извршиће се 

реконструкција постојећег канализационог прикључка. 

 

Електроинсталације ће се извести и прикључити према условима на електромрежу. 

Прикључење објеката извршиће се из ТС 10/0,4 kV „Цепак 1“ где ће у истој бити и 

постављен ОММ у оквиру постојеће снаге 

Потребна вршна снага је 60.00 KW. Потребно је 1 трофазно бројило за пословање. Врста 

прикључка је трајна. 

 

Не планира се прикључење објекта на ТТ мрежу, комуникација ће се обављати путем 

мобилне телефоније. 

 

Не предвиђа се прикључивање објекта на систем даљинског грејања. Грејање дела објекта 

бр. 1 биће на сопствени котао на струју. Складишни простор објекта бр.1 и складишни 

објекат бр. 2 се не греју. 

 



 

 

7. БРУТО И НЕТО ПОВРШИНЕ, СТЕПЕН ИСКОРИШЋЕНОСТИ И КОЕФЦИЈЕНТ 

ИЗГРАЂЕНОСТИ  

 

ОБЈЕКАТ БР. 1 

 

НЕТО  површина  складишног објекта бр.1  - прва фаза : 1 639,61 м2 

БРУТО површина складишног објекта бр.1  - прва фаза : 1 692.28 м2 

 

НЕТО  површина  складишног објекта бр.1  - трећа фаза : 1387,28 м2 

БРУТО површина складишног објекта бр.1  - трећа фаза:  1402,20 м2 

 

Укупна НЕТО  површина  складишног објекта бр.1  - прва и трећа фаза : 3026,89 м2 

Укупна БРУТО површина складишног објекта бр.1  - прва и трећа фаза:  3094,48 м2 

 

ОБЈЕКАТ БР. 2 

 

НЕТО  површина  складишног објекта бр.2 - друга фаза : 1378,61 м2 

БРУТО површина складишног објекта бр.2 - друга фаза:  1313,15 м2 

 

Табеларни приказ Површина етажа 

 

 НЕТО БРУТО 

ОБЈЕКАТ БР. 1    

ПРИЗЕМЉЕ– ПРВА  ФАЗА 1563,83м2 1595,08 м2 

ПРИЗЕМЉЕ – ТРЕЋА ФАЗА 1387,28 м2 1402,20 м2 

I СПРАТ  – ПРВА  ФАЗА 75,78 м2 97,20 м2 

УКУПНО ОБЈЕКАТ БР. 1 3026,89 м2 3094,48 м2 

ОБЈЕКАТ БР. 2 – ДРУГА ФАЗА   

ПРИЗЕМЉЕ 1296,27 м2 1313,15 м2 

ПОРТИРНИЦА   12 м2 

УКУПНА ПОВРШИНА 
НАДЗЕМНИХ ЕТАЖА 

4323,16 м2 4419,63 м2 

 

 

СТЕПЕН ИСКОРИШЋЕНОСТИ И КОЕФЦИЈЕНТ ИЗГРАЂЕНОСТИ 

 

Степен искоришћености(заузетости) парцеле је:  

(1595,08+1402,20+1313,15+12) м2 : (8000м2+6153м2) х 100 = 4322,43 м2 : 14153м2 х 100 =  

30,54% 

 

Дозвољено је 40%. 

Коефицијент изграђености је 4419,63 м2 : 14153м2 = 0.312 

 

           саставио: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Табеларни приказ приземља објекат бр. 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Табеларни приказ првог спрата објекат бр. 1 

 

 
 

Табеларни приказ приземља објекат бр. 2 

 

 
 

 

 

         саставио: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКЛАДИШНИ  ОБЈЕКАТ    КАМЕНИХ  ПЛОЧА  И  

МЕРМЕРА, МЕТАЛНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ И АЛАТА СА 

 

УПРАВНИМ  ДЕОЛОМ ( ПРВА ФАЗА) И СКЛАДИШТЕ 
МЕТАЛНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ И АЛАТА ( ТРЕЋА ФАЗА )

ОБЈЕКАТ БР.1 СПРАТНОСТИ П+1 
 НА КП 917/1 И 917/33 КО ЛАЗАРИЦА У КРУШЕВЦУ   
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граница обухвата урб. прој.

Л Е Г Е Н Д А:

граница кат. парцела

фактичко стање

регулациона линија

грађевинска линија

оса интерне саобраћајнице

катастарско стање

габарит објекта бр. 2
- друга фаза

габарит објекта бр. 1
-  трећа фаза

колски/пешачки приступ

улаз у објекат

бетонске растер плоче

бетонске (бехатон) плоче

зелене површине

к.п. кота пода

к.с. кота слемена

надстрешница

подземни кабли струје 10 kV

водоводна мрежа ДН160 (планиранa)

водоводни прикључак (планирани)

хидрантска мрежа

 спољни хидрант (СХ)

водомерни шахт

прикључак на ФК 250 (постојећи)

главни разводни орман (ГРО)

фекална канализација ФК 250 (постojeća)

прикључак на ТС 10/0,4 kV "Цепак 1"

водoвод (постојећи)

прикључење објекта на ФК

постојећa ТС 10/0,4 kV "Цепак 1"

+144,25

+144,25

+144,10

+144,40

Прикључење на
постојећу ТС 10/0,4 kV
"Цепак 1"

Privod sa OMM
kabl PP00-A 4x70mm2

Постојећи прикључак на градску
фекалну канализацију.

Водоводни прикључак на
новопројектовану водоводну мрежу
ДН160 према ближим условима
ЈКП "Водовод-Крушевац"

ОБЈЕКАТ БР. 1 (ПРВА ФАЗА)

П

П+1

ОБЈЕКАТ БР. 1 (ТРЕЋА ФАЗА)

П

+144,30
ОБЈЕКАТ БР. 2  (ДРУГА ФАЗА)

П

regulaciona linija

građevinska linija

+144,10

+144,10

143.73

143.81

143.94

143.89

143.84

143.84

143.74

габарит објекта бр. 1
- прва  фаза

56.0
0.3%

9.970.39%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

70.320.30%

70.340.25%

57.90
0.36%

14.000.35%

к.к. кота калкана

Површина парцеле (м2)

Преглед бруто развијених грађевинских  површина (БРГП)

Индекс заузетости (%)

Индекс изграђености

Број паркинг места

Максимална висина објекта (м)

Зелене и слободне повр. (%)

30.54%

0,31

Приземље

I Спрат

Укупно - објекат бр. 1

Укупна БРГП

Урбанистички параметри Задати Остварени

18 м

макс. 40%

Спратност П+2

Портирница

Објекат бр.1 - прва и трећа фаза

Објекат бр. 2 - друга фаза

Приземље

97,20 м2

3094.48 м2

1313,15 м2

12,00 м2

4419,63 м2

мин. 1500 14 153 m2
(8000m2+6153m2)

Површина пројекције обј. (м2) 4322,43m2

-

П+1

12,10 м

мин. 30%

(4245.90 м2)

15 (п.в.) +1 (т.в.)

мин. 45.18%

(6 394,36 м2)

2,997.28 m2

0.65%

0.70%

0.75%

1
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OSNOVA PRIZEMLJA
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dig ANĐELKO CVETKOVIĆ R 1:100
  list br.  3

DOO NAPREDAK MILOVANOVIĆ

objekat

 ART Kruševac
роло врата
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роло врата роло врата

1 2 3 4 5 6 7 8 12119 10 13 14 15 16 17 18 19 20 213' 20' 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

LEGENDA
- lim
- giter blok
- armirani beton

naziv prostorije   obrada poda površina
prostorije

TABELARNI PRIKAZ PROSTORIJA PRIZEMLJA

NETO POVRŠINA

BRUTO POVRŠINA

PRIZEMLJE
PRVA I TREĆA FAZA

11

ferobeton

01 keramika

02 keramika

03 keramika

04 keramika

05 keramika

06 keramika

keramika

08 keramika

09 keramika

10 keramika

+144,25

12

ferobeton

  predulaz

  setp. prostor

  wc

 magacin

  wc

  wc

  predprostor

  wc

  wc

  čajna kuhinja

 skladište kamenih i merm. ploca,
 met. galanterije i alata

2,997.28 m2

12

07

11

     4.38 m²

     9.66 m²

     2.38 m²

    51.38 m²

     2.38 m²

     2.38 m²

     8.58 m²

     2.86 m²

     2.13 m²

     2.13 m²

     7.01 m²

 1,468.56 m²

 1,387.28 m²

 2,951.11 m²

keramika

13

  garderoba

SKLADIŠNI OBJEKAT KAMENIH I MERMERNIH
PLOČA,METALNE GALANTERIJE I ALATA SA

UPRAVNIM DELOM (PRVA FAZA) I SKLADIŠTE
METALNE GALANTERIJE I ALATA (TREĆA FAZA),

OBJEKAT BR. 1 SPRATNOSTI P+1

 skladište met. galanterije i alata

PRVA FAZA TREĆA FAZA

NETO POVRŠINA

BRUTO POVRŠINA

PRIZEMLJE
TREĆA FAZA 1,402.20 m2

 1, 387,28 m²

NETO POVRŠINA

BRUTO POVRŠINA

PRIZEMLJE
PRVA FAZA 1595,08 m2

 1,563.83 m²

PRVA FAZA TREĆA FAZA

22

3
3
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OSNOVA SPRATA

naziv prostorije   obrada poda površina
prostorije

TABELARNI PRIKAZ PROSTORIJA PRVOG SPRATA

NETO POVRŠINA

BRUTO POVRŠINA

PRVI SPRAT
PRVA FAZA

01 keramika

02 keramika

04

keramika

05

keramika

keramika

   97,20 m2

A

E

1 2 3 4 5 6 7 8 12119 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21

B

D

C

3' 20' 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

A

E

B

D

C

1 2 3 4 5 6 7 8 12119 10 13 14 15 16 17 18 19 20 213' 20' 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

03

  hodnik      5.81 m²

 kancelarija     54.02 m²

  predprostor      2.13 m²

  wc      2.13 m²

  kancelarija     11.70 m²

    75.78 m²

6.
5°

PRVA FAZA TREĆA FAZA

odgovorni
projektant

investitor

dig ANĐELKO CVETKOVIĆ R 1:100
  list br.  4

DOO NAPREDAK MILOVANOVIĆ

objekat

 ART Kruševac

LEGENDA
- lim
- giter blok
- armirani beton

SKLADIŠNI OBJEKAT KAMENIH I MERMERNIH
PLOČA,METALNE GALANTERIJE I ALATA SA

UPRAVNIM DELOM (PRVA FAZA) I SKLADIŠTE
METALNE GALANTERIJE I ALATA (TREĆA FAZA),

OBJEKAT BR. 1 SPRATNOSTI P+1

PRVA FAZA TREĆA FAZA

22
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PRVA FAZA TREĆA FAZA

odgovorni
projektant

investitor

dig ANĐELKO CVETKOVIĆ R 1:100
  list br.  5

DOO NAPREDAK MILOVANOVIĆ

objekat

 ART Kruševac
SKLADIŠNI OBJEKAT KAMENIH I MERMERNIH
PLOČA,METALNE GALANTERIJE I ALATA SA

UPRAVNIM DELOM (PRVA FAZA) I SKLADIŠTE
METALNE GALANTERIJE I ALATA (TREĆA FAZA),

OBJEKAT BR. 1 SPRATNOSTI P+1
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dig ANĐELKO CVETKOVIĆ R 1:100

DOO NAPREDAK MILOVANOVIĆ

objekat

 ART Kruševac
SKLADIŠNI OBJEKAT KAMENIH I MERMERNIH
PLOČA,METALNE GALANTERIJE I ALATA SA

UPRAVNIM DELOM (PRVA FAZA) I SKLADIŠTE
METALNE GALANTERIJE I ALATA (TREĆA FAZA),

OBJEKAT BR. 1 SPRATNOSTI P+1

PRVA FAZA TREĆA FAZA

2,
04
7

10
15

1,
45
5

10
58
2

10 280 400 14,115

10 680 10 1,260 475 1,650 475 1,650 475 3,820 475 3,350 475

1,
02
4

1,
02
4

1,
02
4

1,
02
4

1,
02
4

1,
02
4

1,
02
4

1,
02
4

1,
02
4

1,
02
4

1,
02
4

1,
02
4

1,
02
4

1,
02
4

10 280 400 14,115

10 680 10 14,105

2,
04
7

10
15

72
0

72
0

15
10
16
6

41
6

1,
02
4

1,
02
4

2,
04
7

1,
02
4

1,
02
4

2,
04
7

1,
02
4

1,
02
4

2,
04
7

14,805
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17

5
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50

30
29

5
20

15
15

0
20

14
0

15
17

5
18

7
5

18
8

10
50

20151110

4
28

0
16

28
4

20
10

914
11

8 8

10
50

60
28

0
16

4
28

0
16

4
19

2
8

10
50

35 515104 50
20

0
2010

20 10
0

15
0

30
20

35
35

65
5

17
5

83
0

+8.22+8.30

+0.50 +0.30

+3.30

+6.95
+6.30

±0.00
-0.30
-0.80

-0.40
-1.00 -0.80

160 1,840 160
45 240 45 495 45 545 45

+3.30

+8.30

+6.30

+3.30

+12.10

1,2
10

1,0
17

5
18

8

1,2
10

1,0
17

5
18

8

+12.10

+2.81

- olučna  horizontala

- olučna  horizontala

- olučna  horizontala

- olučna  horizontala

- termoizolacija
- armirani beton 4 cm
- fert gredice 16 cm
- produžni malter 2 cm

- keramika
- cem. košuljica 4cm
- armirana ploča 10cm
- termoizolacija 5cm
- hidroizolacija 1cm
- mršavi beton 5cm
- šljunak 15 cm

- keramika
- armirani beton 4 cm
- fert gredice 16 cm
- produžni malter 2 cm

- keramika
- armirani beton 4 cm
- fert gredice 16 cm
- produžni malter 2 cm

- stub 12/12

- jastuk - jastuk

- rožnjača 12/14

- rožnjača 12/14

- venčanica 12/10

- rožnjača 12/14 - rožnjača 12/14

- venčanica 12/10

- sendvič panel
- letva 8x8
- rog 10x12

- sendvič panel
- letva 8x8

- rog 10x12

- kosnik

- kosnik- kosnik

- kosnik

- keramika
- cem. košuljica 4cm
- armirana ploča 10cm
- termoizolacija 5cm
- hidroizolacija 1cm
- mršavi beton 5cm
- šljunak 15 cm

-  paneli

  list br. 7

PRESEK 1-1

- šljunak

- nearmirani beton

- armirani beton

- cementni malter

LEGENDA

odgovorni
projektant

investitor

dig ANĐELKO CVETKOVIĆ R 1:100

DOO NAPREDAK MILOVANOVIĆ

objekat

 ART Kruševac
SKLADIŠNI OBJEKAT KAMENIH I MERMERNIH
PLOČA,METALNE GALANTERIJE I ALATA SA

UPRAVNIM DELOM (PRVA FAZA) I SKLADIŠTE
METALNE GALANTERIJE I ALATA (TREĆA FAZA),

OBJEKAT BR. 1 SPRATNOSTI P+1

±0.00

-1.40

+0.30+0.30
±0.00

-1.40

+8.50

+6.50

+3.50

+0.30

+12.02+12.02
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8
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1,1
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8
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20
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5
15

31
0

15
17

5
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20
0

15
0

15
0

75
17

5

40
40

15
29

5
20

28
0

20
2551027 14271427

8
42

-0.40

45 445 45 85 160 260 160 265 160 265 160 265 160 265 160 265 160 265 160 265 160 265 160 265 160 265 160 265 160 265 160 265 160 265 160 265 160 260 160 315 160 265 160 265 160 265 160 265 160 265 160 265 160 265 160 265 160 265 160 265 160 265 160 265 160 265 160 265 160 265 160
60 45 55

-0.80-0.80 -0.80
-1.30

-1.40

-0.80
-1.30

-0.80
-1.30

-0.80
-1.30

-0.80
-1.30

-0.80
-1.30

-1.40-1.40

490 160 28 420 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 420 50 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425

+0.15 +0.15+0.15+0.15+0.15+0.15+0.15+0.15+0.15+0.15 +0.15

-1.30

-1.40

-1.30

-1.40

-1.30

-1.40

-1.30

-1.40

-1.30

-1.40

-1.30

-1.40

-0.80 -0.80 -0.80 -0.80 -0.80 -0.80

+0.15

1,2
10

+12.10+12.10 +12.10 +12.10

- ferbeton
- armirana ploča 15cm
- hidroizolacija 1cm
- mršavi beton 5cm
- šljunak 20 cm

- kalkanska greda - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka

- čelična rožnjača - čelična rožnjača - čelična rožnjača - čelična rožnjača - čelična rožnjača

- armirani beton 4 cm
- fert gredice 16 cm
- produžni malter 2 cm

- termoizolacija
- armirani beton 4 cm
- fert gredice 16 cm
- produžni malter 2 cm

- sendvič panel - sendvič panel - sendvič panel - sendvič panel - sendvič panel

- sendvič panel
- letva 8x8
- rog 10x12

- jastuk

- kosnik

- kosnik

- rožnjača 12/14

- rožnjača 12/14

- keramika
- cem. košuljica 4cm
- armirana ploča 10cm
- termoizolacija 5cm
- hidroizolacija 1cm
- mršavi beton 5cm
- šljunak 15 cm

- čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka- čelična rešetka

- čelična rožnjača

- sendvič panel

- čelična rožnjača

- sendvič panel

- čelična rožnjača

- sendvič panel

- ferbeton
- armirana ploča 15cm
- hidroizolacija 1cm
- mršavi beton 5cm
- šljunak 20 cm

- ferbeton
- armirana ploča 15cm
- hidroizolacija 1cm
- mršavi beton 5cm
- šljunak 20 cm

- ferbeton
- armirana ploča 15cm
- hidroizolacija 1cm
- mršavi beton 5cm
- šljunak 20 cm

- ferbeton
- armirana ploča 15cm
- hidroizolacija 1cm
- mršavi beton 5cm
- šljunak 20 cm

- ferbeton
- armirana ploča 15cm
- hidroizolacija 1cm
- mršavi beton 5cm
- šljunak 20 cm

- čelični nosac- čelični nosac

  list br.  8

PRESEK 2-2
- šljunak

- nearmirani beton

- armirani beton

- cementni malter

LEGENDA

1 2 3 4 5 6 7 8 12119 10 13 14 15 16 17 18 19 20 213' 20' 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 2 3 4 5 6 7 8 12119 10 13 14 15 16 17 18 19 20 213' 20' 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

PRVA FAZA TREĆA FAZA

odgovorni
projektant

investitor

dig ANĐELKO CVETKOVIĆ R 1:100

DOO NAPREDAK MILOVANOVIĆ

objekat

 ART Kruševac
SKLADIŠNI OBJEKAT KAMENIH I MERMERNIH
PLOČA,METALNE GALANTERIJE I ALATA SA

UPRAVNIM DELOM (PRVA FAZA) I SKLADIŠTE
METALNE GALANTERIJE I ALATA (TREĆA FAZA),

OBJEKAT BR. 1 SPRATNOSTI P+1

PRVA FAZA TREĆA FAZA

±0.00
+0.50

±0.00
+0.50

±0.00
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250 295 160 340 160 340 160 295 250
102 55 94 295 60

40
60 340 60

40
60 340 60

40
60 295 94 55 101

+5.00

+12.02

+10.22+10.22

+12.10 +12.10 +12.10+12.10

15
35+0.15 +0.15

- čelična rožnjača

- čelična rožnjača
- čelična rožnjača

- čelična rožnjača

- čelična rešetka
- olučna  horizontala

- sendvič panel
- sendvič panel

- ferbeton
- armirana ploča 15cm
- hidroizolacija 1cm
- mršavi beton 5cm
- šljunak 20 cm

- olučna  horizontala

  list br. 9

PRESEK 3-3
- šljunak

- nearmirani beton

- armirani beton

- cementni malter

LEGENDA

odgovorni
projektant

investitor

dig ANĐELKO CVETKOVIĆ R 1:100

DOO NAPREDAK MILOVANOVIĆ

objekat

 ART Kruševac
SKLADIŠNI OBJEKAT KAMENIH I MERMERNIH
PLOČA,METALNE GALANTERIJE I ALATA SA

UPRAVNIM DELOM (PRVA FAZA) I SKLADIŠTE
METALNE GALANTERIJE I ALATA (TREĆA FAZA),

OBJEKAT BR. 1 SPRATNOSTI P+1

±0.00
+0.50

+9.50

-0.90
-1.40 -1.40

-0.80

±0.00
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490 160 28 420 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 420 50 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425

+12.10 +12.10

-  Lim

-  paneli -  paneli -  paneli

-  Lim -  Lim -  Lim -  Lim -  Lim-  Lim
-  demit

-  demit

-  alu bond

-  s.panel-  s.panel-  s.panel

-  Lim -  Lim -  Lim -  Lim -  Lim -  Lim -  Lim -  Lim

-  paneli -  paneli -  paneli

-  s.panel -  s.panel

  list br. 10

JUGOISTOČNA FASADA

1 2 3 4 5 6 7 8 12119 10 13 14 15 16 17 18 19 20 213' 20' 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 2 3 4 5 6 7 8 12119 10 13 14 15 16 17 18 19 20 213' 20' 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

PRVA FAZA TREĆA FAZA

odgovorni
projektant

investitor

dig ANĐELKO CVETKOVIĆ R 1:100

DOO NAPREDAK MILOVANOVIĆ

objekat

 ART Kruševac
SKLADIŠNI OBJEKAT KAMENIH I MERMERNIH
PLOČA,METALNE GALANTERIJE I ALATA SA

UPRAVNIM DELOM (PRVA FAZA) I SKLADIŠTE
METALNE GALANTERIJE I ALATA (TREĆA FAZA),

OBJEKAT BR. 1 SPRATNOSTI P+1

PRVA FAZA TREĆA FAZA

+0.00
+0,30

+3,30

+6,55

+8,30

+0.00

+9,50

+0,50

+4.50

+8,50

+12.02 +12.02
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+12.10 +12.10

-  paneli

  list br. 11

SEVEROISTOČNA FASADA
odgovorni
projektant

investitor

dig ANĐELKO CVETKOVIĆ R 1:100

DOO NAPREDAK MILOVANOVIĆ

objekat

 ART Kruševac
SKLADIŠNI OBJEKAT KAMENIH I MERMERNIH
PLOČA,METALNE GALANTERIJE I ALATA SA

UPRAVNIM DELOM (PRVA FAZA) I SKLADIŠTE
METALNE GALANTERIJE I ALATA (TREĆA FAZA),

OBJEKAT BR. 1 SPRATNOSTI P+1

+0,30

+3.30

+0.00
+0.50

+0.00

+5,00

+12.02 +12.02
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425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 50 420 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 420 28 160 490

+12.10+12.10

-  paneli -  paneli -  paneli -  paneli -  paneli

-  Lim -  Lim -  Lim -  Lim -  Lim -  Lim -  Lim -  Lim -  Lim

-  demit

-  alu bond

-  s.panel -  s.panel -  s.panel-  s.panel-  s.panel

-  paneli-  paneli-  paneli

-  Lim-  Lim-  Lim-  Lim-  Lim-  Lim-  Lim-  Lim

-  s.panel

-  paneli

  list br. 12

SEVEROZAPADNA FASADA

1234567812 11 910131415161718192021 3'20'222324252627282930313233343536

1234567812 11 910131415161718192021 3'20'222324252627282930313233343536

PRVA FAZATREĆA FAZA

odgovorni
projektant

investitor

dig ANĐELKO CVETKOVIĆ R 1:100

DOO NAPREDAK MILOVANOVIĆ

objekat

 ART Kruševac
SKLADIŠNI OBJEKAT KAMENIH I MERMERNIH
PLOČA,METALNE GALANTERIJE I ALATA SA

UPRAVNIM DELOM (PRVA FAZA) I SKLADIŠTE
METALNE GALANTERIJE I ALATA (TREĆA FAZA),

OBJEKAT BR. 1 SPRATNOSTI P+1

PRVA FAZATREĆA FAZA

+0.00

+9,50

+0,50 +0,30

+3,30

+6,55

+8,30+8,50

+0.00

+12.02

+9,50

+12.02
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+12.10 +12.10

-  paneli

-  demit

-  alu bond

  list br. 13

JUGOZAPADNA FASADA
odgovorni
projektant

investitor

dig ANĐELKO CVETKOVIĆ R 1:100

DOO NAPREDAK MILOVANOVIĆ

objekat

 ART Kruševac
SKLADIŠNI OBJEKAT KAMENIH I MERMERNIH
PLOČA,METALNE GALANTERIJE I ALATA SA

UPRAVNIM DELOM (PRVA FAZA) I SKLADIŠTE
METALNE GALANTERIJE I ALATA (TREĆA FAZA),

OBJEKAT BR. 1 SPRATNOSTI P+1

+12.02

+10.23 +10.23

+0.00
+0,30

+3,30

+8,30

+5,00

+0.00
+0.50

+12.02



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СКЛАДИШНИ ОБЈЕКАТ КАМЕНИХ ПЛОЧА И МЕРМЕРА  

ОБЈЕКАТ БР. 2 СПРАТНОСТИ П (ДРУГА ФАЗА)  

НА КП 917/1 КО ЛАЗАРИЦА У КРУШЕВЦУ 
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граница обухвата урб. прој.

Л Е Г Е Н Д А:

граница кат. парцела

фактичко стање

регулациона линија

грађевинска линија

оса интерне саобраћајнице

катастарско стање

габарит објекта бр. 2
- друга фаза

габарит објекта бр. 1
-  трећа фаза

колски/пешачки приступ

улаз у објекат

бетонске растер плоче

бетонске (бехатон) плоче

зелене површине

к.п. кота пода

к.с. кота слемена

надстрешница

подземни кабли струје 10 kV

водоводна мрежа ДН160 (планиранa)

водоводни прикључак (планирани)

хидрантска мрежа

 спољни хидрант (СХ)

водомерни шахт

прикључак на ФК 250 (постојећи)

главни разводни орман (ГРО)

фекална канализација ФК 250 (постojeća)

прикључак на ТС 10/0,4 kV "Цепак 1"

водoвод (постојећи)

прикључење објекта на ФК

постојећa ТС 10/0,4 kV "Цепак 1"

+144,25

+144,25

+144,10

+144,40

Прикључење на
постојећу ТС 10/0,4 kV
"Цепак 1"

Privod sa OMM
kabl PP00-A 4x70mm2

Постојећи прикључак на градску
фекалну канализацију.

Водоводни прикључак на
новопројектовану водоводну мрежу
ДН160 према ближим условима
ЈКП "Водовод-Крушевац"

ОБЈЕКАТ БР. 1 (ПРВА ФАЗА)

П

П+1

ОБЈЕКАТ БР. 1 (ТРЕЋА ФАЗА)

П

+144,30
ОБЈЕКАТ БР. 2  (ДРУГА ФАЗА)

П

regulaciona linija

građevinska linija

+144,10

+144,10

143.73

143.81

143.94

143.89

143.84

143.84

143.74

габарит објекта бр. 1
- прва  фаза

56.0
0.3%

9.970.39%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

70.320.30%

70.340.25%

57.90
0.36%

14.000.35%

к.к. кота калкана

Површина парцеле (м2)

Преглед бруто развијених грађевинских  површина (БРГП)

Индекс заузетости (%)

Индекс изграђености

Број паркинг места

Максимална висина објекта (м)

Зелене и слободне повр. (%)

30.54%

0,31

Приземље

I Спрат

Укупно - објекат бр. 1

Укупна БРГП

Урбанистички параметри Задати Остварени

18 м

макс. 40%

Спратност П+2

Портирница

Објекат бр.1 - прва и трећа фаза

Објекат бр. 2 - друга фаза

Приземље

97,20 м2

3094.48 м2

1313,15 м2

12,00 м2

4419,63 м2

мин. 1500 14 153 m2
(8000m2+6153m2)

Површина пројекције обј. (м2) 4322,43m2

-

П+1

12,10 м

мин. 30%

(4245.90 м2)

15 (п.в.) +1 (т.в.)

мин. 45.18%

(6 394,36 м2)

2,997.28 m2

0.65%

0.70%

0.75%

1
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 ART Kruševac
objekat

DOO NAPREDAK MILOVANOVIĆ

  list br. 2
R 1:100dig ANĐELKO CVETKOVIĆ

investitor

odgovorni
projektant

OSNOVA TEMELJA

SKLADIŠNI OBJEKAT KAMENIH I
MERMERNIH PLOČA, OBJEKAT BR. 2

SPRATNOSTI P (DRUGA FAZA)
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CC

odgovorni
projektant

OSNOVA PRIZEMLJA
investitor

dig ANĐELKO CVETKOVIĆ R 1:100

DOO NAPREDAK MILOVANOVIĆ

objekat

 ART Kruševac
SKLADIŠNI OBJEKAT KAMENIH I

MERMERNIH PLOČA, OBJEKAT BR. 2
SPRATNOSTI P (DRUGA FAZA)

LEGENDA
- lim
- giter blok
- armirani beton

  list br.  3

1.296,27 m2

1.313,15 m2

01  skladiste beton

PRIZEMLJE
BRUTO POVRŠINA

NETO POVRŠINA

TABELARNI PRIKAZ PROSTORIJA PRIZEMLJA
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prostorije  obrada podanaziv prostorije
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DOO NAPREDAK MILOVANOVIĆ

  list br.  4
R 1:100dig ANĐELKO CVETKOVIĆ
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OSNOVA KROVA
odgovorni
projektant

SKLADIŠNI OBJEKAT KAMENIH I
MERMERNIH PLOČA, OBJEKAT BR. 2

SPRATNOSTI P (DRUGA FAZA)
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  list br. 5
R 1:100dig ANĐELKO CVETKOVIĆ
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- cem. košuljica 4cm
- armirana ploča 15cm
- hidroizolacija 1cm
- mršavi beton 5cm
- šljunak 15 cm

- čelična rožnjača

- čelična rožnjača
- čelična rožnjača

- čelična rožnjača

- čelična rešetka - olučna  horizontala- olučna  horizontala

- olučna  horizontala

 ART Kruševac
objekat

DOO NAPREDAK MILOVANOVIĆ

  list br. 6
R 1:100dig ANĐELKO CVETKOVIĆ

investitor
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odgovorni
projektant
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- cem. košuljica 4cm
- armirana ploča 15cm
- hidroizolacija 1cm
- mršavi beton 5cm
- šljunak 15 cm
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- cem. košuljica 4cm
- armirana ploča 15cm
- hidroizolacija 1cm
- mršavi beton 5cm
- šljunak 15 cm

- cem. košuljica 4cm
- armirana ploča 15cm
- hidroizolacija 1cm
- mršavi beton 5cm
- šljunak 15 cm

- čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka - čelična rešetka

- čelična rožnjača - čelična rožnjača - čelična rožnjača - čelična rožnjača- s. panel- s. panel - s. panel

 ART Kruševac
objekat

DOO NAPREDAK MILOVANOVIĆ

  list br.  7
R 1:100dig ANĐELKO CVETKOVIĆ

investitor

PRESEK 2-2
odgovorni
projektant

7811 910

12312 6 458 711 91013

13

14

14

1516

51516 1212 46 3

- šljunak

- nearmirani beton

- armirani beton

- cementni malter

LEGENDA
SKLADIŠNI OBJEKAT KAMENIH I

MERMERNIH PLOČA, OBJEKAT BR. 2
SPRATNOSTI P (DRUGA FAZA)

±0,00
+0,50

+11,17

±0,00
+0,50

±0,00
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+11,17 +11,17

+9,50

+11,17
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+0,50
±0,00

-1,40

+9,50

+11,25

+0,50
±0,00

-1,40

+9,50

+11,25



GSPublisherEngine 0.0.100.100

-  paneli

-  alu bond -  alu bond -  alu bond

-  paneli -  paneli -  paneli -  paneli

-  Lim-  Lim-  Lim-  Lim-  Lim-  Lim-  Lim

-  alu bond -  alu bond -  alu bond

-  Lim

-  s.panel -  s.panel -  s.panel

 ART Kruševac
objekat

DOO NAPREDAK MILOVANOVIĆ

  list br.  8
R 1:100dig ANĐELKO CVETKOVIĆ

investitor

SEVEROZAPDNA FASADA
odgovorni
projektant

7811 9101314 51516 1212 46 3

SKLADIŠNI OBJEKAT KAMENIH I
MERMERNIH PLOČA, OBJEKAT BR. 2

SPRATNOSTI P (DRUGA FAZA)



GSPublisherEngine 0.0.100.100

-  paneli

-  alu bond

-  alu bond

-  paneli

 ART Kruševac
objekat

DOO NAPREDAK MILOVANOVIĆ

  list br. 9
R 1:100dig ANĐELKO CVETKOVIĆ

investitor

JUGOZAPADNA FASADA
odgovorni
projektant

SKLADIŠNI OBJEKAT KAMENIH I
MERMERNIH PLOČA, OBJEKAT BR. 2

SPRATNOSTI P (DRUGA FAZA)



GSPublisherEngine 0.0.100.100

-  paneli -  paneli -  paneli -  paneli

-  Lim -  Lim -  Lim -  Lim -  Lim -  Lim -  Lim -  Lim

-  s.panel -  s.panel -  s.panel

 ART Kruševac
objekat

DOO NAPREDAK MILOVANOVIĆ

  list br. 10
R 1:100dig ANĐELKO CVETKOVIĆ

investitor

JUGOISTOČNA FASADA
odgovorni
projektant

7 8 119 10 13 145 15 161 2 124 63

SKLADIŠNI OBJEKAT KAMENIH I
MERMERNIH PLOČA, OBJEKAT BR. 2

SPRATNOSTI P (DRUGA FAZA)



GSPublisherEngine 0.0.100.100

-  paneli

-  alu bond

-  alu bond

-  paneli

 ART Kruševac
objekat

DOO NAPREDAK MILOVANOVIĆ

  list br. 11
R 1:100dig ANĐELKO CVETKOVIĆ

investitor

SEVEROISTOČNA FASADA
odgovorni
projektant

SKLADIŠNI OBJEKAT KAMENIH I
MERMERNIH PLOČA, OBJEKAT BR. 2

SPRATNOSTI P (DRUGA FAZA)
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