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I ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 



 
 

УРБАНПРО ДОО 
КРУШЕВАЦ 
Мајке Југовића бр. 22 лок.3 

 
На основу Закона о планирању и изградњи (”Службени лист РС” бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – 
др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и Правилника о садржини, начину и поступку вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објекта (”Службени гласник РС” бр. 73/19) и Правилник о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и утбанистичког планирања (”Службени гласник РС” бр. 
32/19) 

 

РЕШЕЊЕ 
 

               
 О одређивању одговорног урбанисте за израду Урбанистичког пројекта: 
ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – СКЛАДИШТЕ МЕТАЛНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ, 

СПРАТНОСТИ П+1 – ФАЗА 1  

И СКЛАДИШТЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА, СПРАТНОСТИ П – ФАЗА 2  

НА КАТ.ПАРЦЕЛАМА 1212/2 И 1226/1 КО ЛАЗАРИЦА  

СА ПРЕДЛОГОМ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 

 
Чији је инвеститор: 
 
 АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ  
 

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: 
 
ВЛАДИЦА АРАНЂЕЛОВИЋ диа  
Бр. лиценце 200 1509 15 
 
 

Директор 
    

 
 
 
 

        
Владица Аранђеловић   

 
 



 
 
УРБАНПРО ДОО 
КРУШЕВАЦ 
Мајке Југовића бр. 22 лок.3 
 
На основу члана 77. став 5. правилника о садржини, начину и поступку израде dокумента 
просторног и урбанистичког планирања (”Службени гласник РС” бр. 32/19)  
 
 

 
ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 

 

 

Да је Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта – складиште 

металне галантерије, спратности П+1 – фаза 1  

и складиште репроматеријала, спратности П – фаза 2  

на кат.парцелама 1212/2 и 1226/1 КО Лазарица са предлогом препарцелације 
 

 

  

 

Урађен  у складу са Законом о планирању и изградњи (”Службени лист РС” бр. 72/09, 81/09-
испр., 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и прописима донетим на 
основу овог Закона , као и у складу са важећим планским документима 
 
 
 
 

1. Урбанистички пројекат 
Одговорни урбаниста: 
ВЛАДИЦА АРАНЂЕЛОВИЋ диа  
Бр. лиценце 200 1509 15 

                                                                                   
 
 

    
 
 
 
 

        
Владица Аранђеловић  
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II ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
 

II.1.  УВОД 
 
II.1.1. Предмет и циљ израде урбанистичког пројекта 
 

 Број захтева:    350-586/2023 
 Датум подношења:   10.07.2023. године  
 Инвеститор:  АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 
 
 Место     Крушевац 
 Катастарска општина   КО Лазарица 
 Бројеви катастарских парцела  1212/2 и 1226/1 

 
Изради предметног урбанистичког пројекта приступило се на захтев инвеститора Александра 
Вучића из Крушевца и на основу обавештења Градске управе Града Крушевца, Одељења за 
урбанизам и грађевинарство бр. 350-586/2023 од 11.07.2023. године. 
 

Циљ израде урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта – складиште металне 
галантерије, спратности П+1 – ФАЗА 1 (објекат 1) и складиште репроматеријала, спратности П 
– ФАЗА 2 (објекат 2) на кат.парцелама 1212/2 и 1226/1 КО Лазарица са предлогом 
препарцелације и формирањем грађевинске парцеле – ГП1, привођење простора планираној 
намени и усклађивање параметара и услова дефинисаних Планом детаљне регулације 
Индустријска зона “А и Д“ у Крушевцу (Сл. Лист града Крушевца бр. 4/19), као и обезбеђивање 
урбанистичко-техничких инструмената спровођења и дефинисања правила уређења и 
изградње, прикључење на инфраструктуру, испитивање архитектонско урбанистичког 
концепта објекта. 
 

Простор који је предмет урбанистичког пројекта обухваћен је урбанистичким Планом детаљне 
регулације Индустријска зона “А и Д“ у Крушевцу (Сл. Лист града Крушевца бр. 4/19) планом 
намене се налази у урбанистичкој подцелини 6.1.5. за коју је планом обавезна израда 
урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне 
намене и урбанистичко архитектонске разраде локације тј. дефинисања и верификације 
јединственог урбанистичко-архитектонског решења. 
 

Идејно решење израдио је “УРБАНПРО“ Д.О.О. чији је одговорни пројектант Владица 
Аранђеловић диа.  
 

Предмет Урбанистичког пројекта je изградња пословног објекта – складиште металне 
галантерије, спратности П+1 – ФАЗА 1 и складиште репроматеријала, спратности П – ФАЗА 2               
на кат.пар. 1212/2 и 1226/1 КО Лазарица укупне површине грађевинске парцеле 24 86 м2. 
 

Пројектовани објекат је слободностојећи, паравоугаоног облика, а по намени пословни 
објекат-складиште  металне галантерије са анексом (објекат бр.1), укупне спратности /П+1/ - 
ФАЗА 1 и складишта металне галантерије (објекат бр.2), спратности /П/ - ФАЗА 2 са  
функционалном организацијом  простора из више целина у функцији основне намене објекта. 
Пројектовани објекат бр.1 представља складну целину са аспекта дозвољених урбанистичких 
параметара и функционалне урбане композиције. Планиран је административни анекс, који 
је наслоњен на складишни простор репроматеријала металне галантерије са настрешницом, 
укупне спратности /П+1/ који представља ФАЗУ 1 приликом изградње објекта. Приступ 
административном делу и складишном простору се планира како кроз анекс са североисточне 
стране, тако и са северозападне и југоисточне стране објекта кроз засебне улазе. 
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Функционални простор приземља планираног објекта бр.1 се састоји из административног 
анекса са ветробраном холом са пријемом и простором за пословне сараднике, канцеларијом 
за запослене, ходником према чајној кухињи са трпезаријом, гардеробом, мушким И женским 
тоалетима. Преко ходника анекса постоји веза на који се наслања у наставку на складишни 
простор репроматеријала са регалним орманима за складиштење палета, степенице које воде 
према спрату анекса и складишном простору репроматеријала, што омогућава директну 
комуникацију запослених који обављају послове у хали и визуелну контролу над процесима у 
истој. У простор за складиште репроматеријала се улази и директно са спољне стране. 
Будућим корисницима простора биће олакшано функционисање, као и сам квалитет, комфор, 
безбедност и амбијент објекта. 
  

Функционални простор спрата планираног објекта бр.1, на коти +3,40м се састоји из степеница 
које воде према анексу, где су планиране канцеларија, тоалет, простор за презентацију 
производа. Будућим корисницима простора биће олакшано функционисање, као и сам 
квалитет , комфор, безбедност и амбијент објекта.  
 

Функционални простор спрата планираног објекта бр.1 на коти +6,40м се састоји из 
складишног простора репроматеријала. Будућим корисницима простора биће олакшано 
функционисање,као и сам квалитет , комфор, безбедност и амбијент објекта.  
 

Пројектовани објекат бр.2 представља складну целину са аспекта дозвољених урбанистичких 
параметара и функционалне урбане композиције. Планиран је простор за пријем сопствених 
производа металне галантерије и складиште сопствених производа металне галантерије, 
спратности /П/, која се наслања на складиште репроматеријала и представља ФАЗУ 2 
приликом изградње објеката. Приступ складишном простору се планира са северозападне и 
југозападне стране објекта кроз засебне улазе. 
 

Функционални простор приземља планираног објекта бр.2 се састоји из два функционална 
простора. Планиран је простор за пријем сопствених производа металне галантерије и 
простора за складиштење сопствених производа металне галантерије са улазима са спољне 
стране. Будућим корисницима простора биће олакшано функционисање, као и сам квалитет, 
комфор, безбедност и амбијент објекта.  
 

Хоризонтална регулација 
Хоризонтална регулација дефинисана је регулационим и грађевинским линијама, приказаним 
на Ситуационом плану. Растојања од суседних објеката и граница грађевинских парцела дата 
су према правилима из Важећег  
Плана детаљне регулације Индустријске зоне ''А и Д’’ и минималним прописаним 
растојањима, поштујући и противпожарне услове. Објекти на грађевинској парцели 
планирани су као слободностојећи, постављен у оквиру зоне грађења. 
 

II.1.2. Правни и плански основ за израду урбанистичког пројекта 
II.1.2.1. Правни основ: 

- Закон о планирању и изградњи – „Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23, чланови 60-64. 

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" бр. 32/19),  

II.1.2.2. Плански основ: 
- ПДР индустријска зона “А и Д“ у Крушевцу (Сл. Лист града Крушевца бр. 4/19)    
 Локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта, пројеката парцелације, 
одн. препарцелације и урбанистичко-архитектонског конкурса 
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Планом се одређује обавеза израде урбанистичких пројеката за: 

 неизграђене локације;  

 изграђене или делимично изграђене локације уколико се мења постојећа или уводи 
нова технологија у постојећим или објектима чија се изградња планира. 

Планом нису одређене локације за израду урбанистичко-архитектонског конкурса. 
 

II.2.  ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  
 
Урбанистички пројекат обухвата катастарске парцеле број 1212/2 и 1226/1 КО Лазарица.  
Граница УП-а се поклапа са границама катастарских парцела 1212/2 и 1226/1 КО Лазарица и 
суседних катастарских парцела. Граница Урбанистичког пројекта приказана је на свим 
графичким прилозима. Укупна површина обухвата урбанистичког пројекта износи 24 86m2.  
 

II.3.  АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  
 
Предметна локација се налази на територији катастарске општине Лазарица.  
Локација је неизграђена. 
Сателитски снимак локације – Извор ГеоСрбија 

 

Табеларни приказ биланса површина у оквиру граница УП-а уписаних у листу непокретности 
број 81271 и 2248. 

 

катастарска 
парцела 

број листа 
непокретности 

под објектом 
(m2) 

слободне 
површине(m2)  

укупно 
(m2) 

1212/2 1271 0 1 70  1 70 m2 

1226/1 2248 0 23 16 23 16 

Укупна површина ГП1 24 86 

Окружење локације је неизграђено или је у фази изградње по ПДР-у. 
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II.4.  ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА  
- Извод из ПДР-а индустријска зона “А и Д“ у Крушевцу (Сл. Лист града Крушевца бр. 
4/19). Према плану детаљне регулације предметна парцела налази се у урбанистичкој 
целини 6.1.5. 

Према графичком прилогу лист бр. 2 „Планирана намена површина“, предметна локација се 
налази у површинама претежне намене привредне делатности ПД-02 
 
Графички прилог ПГР – Планирана Намена површина 

 
Графички прилог ПГР - Регулационо-нивелациони план  

 
   ПРЕДМЕТНА ЛОКАЦИЈА 
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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
Општи услови регулације 
Регулациона линија и појас регулације 
Регулациона линија јесте линија разграничења између површине одређене јавне намене и 
површина предвиђених за друге јавне и остале намене.  

Најмање дозвољене ширине појаса регулације по врстама саобраћајница: 

 секундарна саобраћајница - 7,5м 

 терцијална саобраћајница - 6,5м 
Мрежа инфраструктуре поставља се у појасу регулације. 

Грађевинска линија и положај објекта на парцели 
Положај објекта на парцели дефинише се грађевинском линијом у односу на: 

 регулациону линију, 

 бочне суседне парцеле и 

 унутрашњу суседну парцелу 

Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод површине земље и воде до које је 
дозвољено грађење основног габарита објекта. 

Положај грађевинске линије, у овом плану, утврђен је у односу на регулациону линију, у 
односу на границу катастарске парцеле (односно границу локације) или се поклапа са 
границом зоне заштитног коридора. 

Грађевинска линија подземних етажа или објеката може се утврдити и у појасу између 
регулационе и грађевинске линије надземних етажа, као и у унутрашњем дворишту изван 
габарита објекта, ако то не представља сметњу у функционисању објекта или инфраструктурне 
и саобраћајне мреже. Подземна грађевинска линија не сме да прелази границе парцеле.  

Подземне и подрумске етаже могу прећи задату грађевинску линију до граница парцеле, али 
не и регулациону линију према јавној површини. 

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле. 

Минимално растојање објекта од бочних и задње границе парцеле је 2.5м. 

Минимално растојање између објеката на суседним парцелама је ½ висине вишег објекта, 
не мање од 5м. 

Међусобно растојање између објеката на парцели, је минимално ½ висине вишег објекта, али 
не мање од 4,0м. 

Није дозвољено упуштање делова објеката у јавну површину. 

У простору између регулационе и грађевинске линије могу се поставити: портирница, 
рекламни стубови, информациони и контролни пункт комплекса. 

Положај објекта на парцели која има индиректну везу са јавним путем, преко приватног 
пролаза, утврђује се према правилима дефинисаним за одговарајућу намену и тип изградње. 
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Општи услови изградње 

Врста и намена објеката чија је изградња дозвољена 
Планом је дефинисана могућност изградње објеката привредних и комерцијалних 
делатности, јавних функција и објеката спорта и рекреације. 
Пејзажно уређење, урбани мобилијар и опрема компатибилни су са свим наменама и могу се 
без посебних услова реализовати на свим површинама. 

Врста и намена објеката чија је изградња забрањена 
Забрањена је изградња објеката стамбене намене. 
Забрањена је изградња објеката чија би делатност буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, 
отпадним водама и другим штетним дејствима или визуелно могла да угрози животну 
средину. 

Изградња у зонама заштите 
Свака изградња објеката или извођење радова у успостављеним заштитним појасевима, 
условљена је сагласношћу надлежних установа у складу са одговарајућим законским 
прописима. 

Изградња у заштитноj зони далековода: 
У случају градње испод или у близини далековода,  потребна је сагласност "Електромрежа 
Србије" А.Д., при чему је неопходна израда: 

 Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу далековода; 

Заштитни  појас далековода  износи 25  m са обе стране далековода  напонског  нивоа 110 kV 
од крајњег фазног проводника. 

Урбанистички показатељи 
Урбанистички показатељи дати су као максималне дозвољене вредности које се не могу 
прекорачити и односе се на:  

 индекс заузетости (ИЗ) парцеле јесте однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног 
или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле,изражен у процентима (%) 

 максимална спратност објеката, као параметар којим се одређује висинска регулација. 

Тип изградње објеката 
Планирани објекти могу бити постављени на грађевинској парцели као слободностојећи 
(објекат не додирује ни једну границу грађевинске парцеле). 

Висина објеката 
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за објекте са косим 
кровом), односно до коте венца (за објекте са равним кровом). 

Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта. 

Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње геотехничке 
и хидротехничке природе,тј.дубину и начин фундирања обавезно ускладити са карактером 
тла. 

Релативна висина објекта је она која се одређује према другим објектима или ширини 
регулације. Релативна висина је: 

 на релативно равном терену – растојање од нулте коте до коте слемена (за објекте са 
косим кровом), односно венца (за објекте са равним кровом); 

 на терену у паду са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до коте 
нивелете јавног или приступног пута мање или једнако 2,0м - растројање од нулте коте до 
коте слемена, односно венца; 
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 на терену у паду са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до коте 
нивелете јавног или приступног пута веће од 2,0м - растројање од коте нивелете јавног 
пута до коте слемена (венца) умањено за разлику висине преко 2,0м; 

 на терену у паду са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота објекта нижа од коте 
јавног или приступног пута - растојање од коте нивелете пута до коте слемена (венца); 

 на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице висина објекта се утврђује 
применом одговарајућих предходних тачака. 

Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, 
односно према нултој коти објекта и то: 

 кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете 
јавног или приступног пута; 

 кота приземља може бити највише 1,2м виша од нулте коте; 

 за објекте на терену у паду са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте 
нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише 1,2м нижа од коте нивелете 
јавног пута; 

 за објекте на терену у паду са нагибом који прати нагиб саобраћајнице кота приземља 
објекта одређује се применом одговарајућих тачака овог поглавља. 

Максимална висина рекламних стубова је 30м. 
За објекте више од 30м неопходно је прибавити мишљење и сагласност институција 
надлежних за безбедност ваздушног саобраћаја. 

Изградња других објеката на истој грађевинској парцели 
На истој грађевинској парцели дозвољава се изградња више објеката, исте или компатибилне 
намене, као и изградња помоћних и других објеката у функцији комплекса. 

При утврђивању индекса изграђености, односно индекса заузетости грађевинске парцеле, 
урачунава се површина свих објеката на парцели. 

Површина посебних објеката: фабрички димњаци, ветрењаче, рекламни стубови и сл., не 
урачунава се при утврђивању индекса изграђености, односно индекса заузетости грађевинске 
парцеле. 

Грађевински елементи објекта 
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова) не 
могу прелазити грађевинску линију више од 1,20м. 
Хоризонтална пројекција испада не може прелазити регулациону линију. 

Спољашње степениште 
Ако је грађевинска линија увучена у односу на регулациону линију мин. 3,0м и ако савладавају 
висину од 0,9м могу се постављати на објекат (предњи део). 
Уколико степенице савладавају висину већу од 0,9м, онда улазе у габарит објекта. 

Начин обезбеђивања приступа парцели 
Уколико парцела нема директан приступ на пут или другу јавну површину намењену за 
саобраћај, могуће је формирање приватног пролаза: 

 ширина приватног пролаза не може бити мања од 5,0м; 

 Корисна ширина пролаза на грађевинској парцели, поред једне стране објекта мора бити 
без физичких препрека (степенице, жардињере, бунари и сл.). 

До објекта мора се обезбедити противпожарни пут, који не може бити ужи од 3,5м за 
једносмерну комуникацију, односно 6м за двосмерно кретање возила.  
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Паркирање 
Паркирање се обезбеђује на следећи начин: 

 за паркирање возила за сопствене потребе (путничких и теретних возила, као и ма-
шина), власници објеката привредних делатности обезбеђују простор на сопственој 
грађевинској парцели, тако да је број паркинг места једнак броју 50% радника из прве 
смене; 

 за паркирање возила за сопствене потребе власници објеката комерцијалних делатности 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели за смештај возила, како теретних, 
тако и путничких и то једно паркинг место или једно гаражно место на 70м2 корисне 
површине пословног простора, осим за: пошту – једно ПМ на 150м2 корисног простора, 
трговину на мало – једно  ПМ на 100м2 корисног простора, угоститељске објекте – једно 
ПМ на користан простор за осам столица; 

 за паркирање возила за објекте јавних функција потребан број паркинг и гаражних 
места за сопствене потребе и за кориснике уређује се на грађевинској парцели, по 
критеријуму једно ПМ на 70м2 корисног простора. 

 за паркирање возила за објекте спорта и рекреације обезбедити простор на сопственој 
парцели, по критеријуму 1ПМ за путничка возила на 10 гледалаца. 

Гараже се планирају у објекту или ван објекта на грађевинској парцели. 
Површине објеката гаража које се планирају надземно на грађевинској парцели урачунавају 
се при утврђивању индекса заузетости (ИЗ). 
Подземне гараже се не урачунавају у индекс заузетости (ИЗ). 
 
Одводњавање површинских вода 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати ка суседним 
грађевинским парцелама, већ према улици, односно регулисаној атмосферској канализацији. 

Архитектонско обликовање објеката 
Архитектура нових објеката треба бити усмерена ка подизању амбијенталних вредности 
простора. Примењене урбане форме и архитектонско обликовање морају бити такве да 
доприносе стварању хармоничне слике града. 
Реконструкција постојећих објеката мора бити у складу са условима из плана. 

Архитектонско обликовање кровова 
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта и обликовним карактеристикама окружења. 
Коси кровови могу бити максималног нагиба 45°. 

Ограђивање грађевинских парцела 
Зидане и друге врсте ограда постављају се тако да сви елементи ограде (темељи, ограда, 
стубови ограде и капије) буду на грађевинској парцели која се ограђује. 
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.  
Грађевинске парцеле намењене изградњи објеката привредних, комерцијалних и 
комуналних делатности, могу се ограђивати зиданом или транспарентном оградом 
максималне висине 2,2м. 
Грађевинске парцеле јавних објеката могу се ограђивати транспарентном оградом 
максималне висине 2,2м, која може имати парапет максималне висине 0,4м.  
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Ограде парцела на углу не могу бити више од 0,9м рачунајући од коте тротоара, односно 
јавног пута, због прегледности раскрснице. Ограде морају бити транспарентне са макси-
малном висином парапета 0,4м. Дужина ограде која је висине 0,9м одређује се условима за 
сваки конкретни случај. 
Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну опасност по 
живот људи, одређује се условима за сваки конкретни случај. 

Одлагање отпада 
У оквиру локација неопходно је предвидети посебне просторе за сакупљање, примарну селе-
кцију и одношење комуналног и/или индустријског отпада. 
Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа реализовати у складу са нормативом 1 
контејнер на 500м2 корисне површине пословног простора.  
Контејнере сместити у оквиру грађевинске парцеле, у габариту објекта или изван габарита 
објекта, тако да се обезбеди несметани приступ  возилима надлежног предузећа (рампе и сл.).   
Постављање контејнера вршити у складу са Одлуком о одржавању чистоће и подизању и 
одржавању зелених површина на подручју Општине Крушевац (Сл. лист. Општине Крушевац 
бр.07/01) 
 
Правила грађења објеката привредних делатности тип ПД-01 и ПД-02 
Привредне делатности типа ПД-01 подразумевају: индустријску производњу која се може 
организовати у оквиру индустријских комплекса, као и сервисе, складишта, занатску 
производњу и сл. 

Привредне делатности типа ПД-02 подразумевају: мање производне јединице, занатску 
производњу мањег капацитета, сервисе, складишта, радионице и сл. 

Урбанистички параметри за објекте привредних делатности 

тип 
макс. 
спратност 

макс. 
ИЗ (%) 

мин. површина 
парцеле (м2) 

мин.ширина  
парцеле (м) 

ПД-01 
П+2 
до 18м 

40% 1.500 30 

ПД-02 П+1 40% 800 16 

 
На грађевинској парцели површине и ширине мање за 10% од минимално дефинисаних, 
дозвољава се изградња или доградња објекта са урбанистичким параметрима који су 10% 
мањи од утврђеног максималног индекса заузетости, минималне површине парцеле и 
минималне ширине фронта парцеле. 
Привредне делатности могу бити организоване у склопу једног или више објеката на парцели. 
Максимална висина објеката је 18м, осим за посебне и објекте у функцији технолошког 
процеса.  
Минимални проценат уређених зелених и слободних површина износи 30%.  
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II.5.  ПРАВИЛА ГРАДЊЕ НА ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ  
 
II.5.1. Аналитичко геодетски елементи грађевинске парцеле 
Предметне катастарске парцеле број 1212/2 и 1226/1 КО Лазарица су као такве дефинисане у 
катастру непокретности и испуњавају услове грађевинске парцеле. Укупна површина 
предметних парцеле је 2486м2. 

 
II.5.2. Намена површина 
Простор обухваћен урбанистичким пројектом налази се у урбанистичкој целини 6.1.5., а по 
намени површина спада у привредне делатности тип ПД-02.  

 
II.5.3. Елементи хоризонталне и вертикалне регулације 
II.5.3.1. Регулациона линија 
Регулациона линија дефинисана је на међној линији предметних катастарских парцела бр. 
1212/2 и 1226/1 КО Лазарица и 2139/4 КО Лазарица тј. постојећа улица. 
 
II.5.3.2. Грађевинска линија 
Зону градње објекта на парцели дефинишу грађевинске линије и растојање бочних и задње 
границе парцеле. 
Грађевинска линија објекта је на минималној удаљености од приближно 6,10м од 
регулационе линије тј. постојеће улице, а све у складу са ПДР-ом.  
 
II.5.4. Типологија објекта 
Објекат је слободностојећи. 
 
II.5.5. Урбанистички параметри 
Минимална потребна површина грађевинске парцеле је 800м2 
Површина грађевинске парцеле је 2486м2 (24а 86м2). 
 
II.5.5.1. Индекс заузетости 
Максимални индекс заузетости на парцели за слободностојеће објекте је  „Из“=40% 
Остварена површина хоризонталне пројекције свих објекта је 753,14м2=30,29%  
 
II.5.6. Спратност објекта 
Максимална дозвољена спратност објекта је П+1 
Остварена спратност објекта је П+1/П 
 
II.5.7. Висина објекта 
Према ПДР-у висина објекта дефинише се према Нултој коти. 
Нулта кота објекта је кота приступног пута. 
Дозвољена висина приземља у односу на нулту коту је +1,20м, односно +0,20м за 
комерцијалне делатности – остварена +0,05м 
Остварена висина коте слемена у односу на нулту коту је +10,80м 
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II.5.8. Планирани и остварени урбанистички параметри 

УРБАНИСТИЧКИ 

ПАРАМЕТРИ 
ПРЕМА ПЛАНУ ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ 

ОСТВАРЕНИ ПАРАМЕТРИ НА 

ГРАЂЕВНИСКОЈ ПАРЦЕЛИ 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА 

Минимална површина 

грађевинске парцеле 

800м2 

2486м2 

минимални фронт 

парцеле према 

саобраћајници 
16 m 

минимална ширина ~32,73м 
ка постојећој улици  

положај грађевинске линије 

у односу на регулациону 

линију 
5,00m ~6,10м 

Растојање од бочне границе 

парцеле 
2,50м 2,50м 

СТЕПЕН 

ЗАУЗЕТОСТИ  
40% 753.14м2 – 30,29% 

УРЕЂЕНЕ ЗЕЛЕНЕ И 
СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ 

Мин 30% 

1732,86м2 – 69,17% 

зелене пов. 784,02м2- 31,54% 

слободне пов. 948,84м2- 38,17% 

МАКСИМАЛНА 
СПРАТНОСТ 

П+1 П+1/П 

КОТА ПРИЗЕМЉА / +0,20м од коте терена 

БРГП НАДЗЕМНИХ ЕТАЖА / 1030,39 м2 

БРГП ПОДЗЕМНИХ ЕТАЖА / / 

БРГП УКУПНО / 1030,39 м2 

БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА 

1ПМ на 70м2 пословног 

корисног простора; 

број паркинг у односу 

на 50% радника прве 

смене 

*пов. пословног простора 

188,37м2/70м2 – потребно 3ПМ 

*број радника једне смене је  
6 радника – потребно 3ПМ 

 укупно потребно – 6ПМ 

остварено у партеру – 8ПМ 
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II.6.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ  
 

II.6.1. Општи услови за изградњу саобраћајних површина 
- Колски прилаз унутрашњости дворишта за паркирање возила корисника простора 

обезбеђен је прилазом са јавне саобраћајне површине. 
- Све колске прилазе пројектовати преко упуштеног ивичњака и ојачаног тротоара  
- Подлога за кретање возила мора бити адекватна 

- Сва паркинг места су према важећим стандардима за управно паркирање, простор 
за паркирање ходом унапред пројектовати са мин ширином 7,4м – остварено 7,5м 

- Остварени број паркинг места 8ПМ, димензија мин.2,5х5,0м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SRPS U.S4.234/20 
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I.6.2. Услови за изградњу комуналне инфраструктуре

II.6.2.1. Водоводна мрежа
На предметној локацији не постоје изграђен водоводни прикључак, при чему постоје технички
услови за прикључење предвиђеног објекта на постојећу уличну водоводну мрежу. Сходно
томе прикључење предвиђеног објекта на градску водоводну мрежу могуће је на постојећу
уличну водоводну мрежу. Прикључење на градску водоводну мрежу ТПЕ материјала 100мм.
На предметној локацији предвиђа се хидрантска мережа за потребе предметног објекта.
Спољна хидрантска мрежа предвиђена је са постављењем спољним хидрантима на
минималном растојању од објекта од 5,00м.

Прилог у документацији урбанистичког пројекта Услови за пројектовање прикључка 
унутрашњих инсталација водовода на градску водоводну мрежу од ЈКП “Водовод 

Крушевац“, број 157/2 од 12.08.2024. године Крушевац. 

II.6.2.2. Канализациона мрежа
На предметној локацији не постоје технички услови за прикључење предвиђеног објеката на
фекалну канализацију. Тако да је за прикључење предвиђеног објеката неопходно изградити
водонепропусну септичку јаму, чија је локација приказана овим пројектом, која се
периодично празни, а садржај одвози у реципијент фекалне канализације.
Атмосферске воде одводе се гравитационим путем преко поплочаних површина,  риголама и 
сливних решетки ка зеленим површинама. 
 

Прилог у документацији урбанистичког пројекта Услови за пројектовање прикључка 
унутрашњих инсталација канализације на градску канализациону мрежу од ЈКП 

“Водовод Крушевац“, број 157/2 од 12.08.2024. године Крушевац. 

II.6.2.3. Електро мрежа
Претходним условима Електродистрибуције Србије, предвиђа се прикључење подземним 1kV
кабловским водом на постојећу ТС 10/0,4кV  “Мала привреда“ од КПК на предметном објекту.

Прилог у документацији урбанистичког пројекта Услови Електродистрибуције Србије 
број 2540400-Д0911-318564/3 од 24.07.2023. године. 

II.6.2.4. Гасна мрежа и постројења

На предметној локацији не постоје изграђенa дистрибутивна гасоводна мрежа, док у зони 
приступног пута предметне локације постоји изграђена индустријска дистрибутивна 
гасоводна мрежа на коју је могуће прикључење предвиђеног објекта.  

Прилог у документацији урбанистичког пројекта Услови „BOSS CONSTRUCTION“ 

број 18 од 08.09.2023. године. 

II.6.2.5. Саобраћајно – технички услови
Саобрачајни прикључак на предметне катастарске парцеле бр. 1212/2 и 1226/1 КО Лазарица
планирати преко катастарске парцеле бр. 2139/2 КО Лазарица - постојећа улица.

Прилог у документацији урбанистичког пројекта Услови за саобраћајно – техничке 
услове од „Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање „ Крушевац 

број II-2155 од 12.08.2023.године. 
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II.6.2.6. Услови са аспекта одржавања градске чистоће 
За одлагање  комуналног  отпада  из  предвиђевог  објекта,  потребно  је  поставити 1 контејнер 

на 500м2 корисне површине објекта. Предвиђено је два контејнер који задовољавају потребе 

целокупног објекта. 
Контејнер је предвиђен на слободној површини. 
 
II.6.2.7. Услови за уређење слободних површина 

- Минимални проценат зелених и слободних површина 30% - остварено је 69,17%  
 Зелене површине 784,02м2 – 31,54% 
 Саобраћајне и манипулативне површине 948,84м2 – 38,17% 

 
 

II.7.  МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
 
II.7.1. Мере зашите културних добара 
У оквиру граница предметног урбанистичког пројекта, а на основу података које поседује 
Завод за заштиту споменика културе у Краљеву у својој документацији нема познатих – 
проглашених и евидентираних културних добара, нити добара који уживају претходну заштиту 
по снази закона. Иако у оквирима дефинисаног простора нису лоцирани археолошки 
локалитети они су специфични са становишта заштите јер се налазе испод површине земље и 
често није могуће знати за њихово постојање, тако да је приликом било каквих земљаних 
радова могуће наићи на да сада непознате остатке материјалне културе из прошлости, који у 
том случају уживају претходну заштиту по сили закона, а све у складу са Законом о културном 
наслеђу  "Сл. Гласник" бр. 129/21 – др.закон.  
Ради заштите културног наслеђа неопходно је испоштовати мере техничке заштите приликом 
коришћења предметно подручја у оквирима граница плана: 
 Уколико се у току извођења грађевинских и других земљаних радова наиђе на до сада 

непознате археолошке слојева, структуре или археолошке предмете (добра која уживају 
претходну заштиту која је трајна по сили закона), извођач радова је дужан да одмах, без 
одлагања прекине радове и предузме мере заштите како налаз не би био уништен и 
оштећен, и како би се сачувао на месту и у положају у коме је откривен, као и да писменим  
путем, у току истог дана обавести надлежну службу заштите која ће у хитном поступку 
извршити увид на терену 

 Уколико се на основу закона утврди да је односна непокретност или ствар културно 
добро, даље извођење грађевинских радова и промене облика терена могу се дозволити 
након претходно обезбеђених археолошких истраживања уз адекватну презентацију 
налаза и уз услове и сагласност службе заштите 

 Уколико се приликом грађевинских (земљаних) радова наиђе на архитектонске остатке 
из прошлости, од интереса за Републику Србију, надлежни Закон ће у договору са 
републичким заводом за заштиту споменика културе и надлежним Министарством 
културе и информисања израдити мере техничке заштите откривених остатака  

 Забрањује се неовлашћено прикупљање археолошког материјала 
 Трошкове истраживања, заштите, чувања, публиковања и излагања добра које ужива 

претходну заштиту све до предаје добара на чување овлашћеној установи заштите, сноси 
инвеститор 

  
Прилог у документацији урбанистичког пројекта Услови  

„Завода за заштиту споменика културе“ Краљево  број 912/2 од 16.08.2023.године. 
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II.7.2. Мере зашите од елементарних непогода 
Правовременим предвиђањем, откривањем, праћењем и предузимањем превентивних и 
заштитних мера смањиће се ризик и последице ванредних и опасних метеоролошких појава. 
Мерама заштите јавних путева, у првом реду подизањем заштитних „зелених" појасева, 
прикупљањем и одвођењем атмосферских вода, као и асфалтним коловозом и појачаним 
одржавањем путева, обезбедиће се доступност простора у периоду трајања и отклањања 
последица елементарних непогода. 

Заштита људи и материјалних добара обезбеђује се планирањем и дефинисањем обавезе у 
складу са постојећом просторно - планском и законском регулативом: 
 Законом о одбрани ("Службени гласник РС", бр. 116/07, 88/2009, 88/2009-др.закон, 

104/2009-др.закон, 10/2015 и 36/2018); 
• Законом  о  ванредним  ситуацијама ("Службени гласник РС", бр.  111/09,  92/11 измена и 

93/2012); 
• Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС" бр. 96/2021) 

Заштита од земљотреса 
Подручје Урбанистичког пројекта налази се у сеизмичкој зони од  8° МСK скале. 
У циљу заштите од земљотреса објекти морају бити категорисани и реализовани у складу са 
Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким 
подручјима ("Сл. лист СФРЈ", број 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). 
 

II.7.3. Мере зашите од пожара 
Предметни објекти не спадају у категорију објеката повећаног ризика од пожара.  
пословни објекта – складиште металне галантерије, спратности П+1 – ФАЗА 1 и складиште 
репроматеријала, спратности П – ФАЗА 2, па се у сладу са њиховом наменом примењују 
правила заштите од пожара. 
У циљу заштите од пожара предвиђају се следећи услови: 
Заштиту од пожара спровести свим потребним мерама тако да се превентивно обезбеди 
немогућност ширења пожара, а у складу са свим важећим прописима из те области, као и са 
Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др.закони); 
- У самом објекту се мора предвидети противпожарна хидрантска мрежа са комплетном опремом, 

која се пројектује према Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење 
пожара ("Сл. лист СФРЈ", број 3/18); 

- Објекат мора бити реализован и у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту 
складишта од пожара и експлозије  ("Сл. лист СФРЈ", број 24/87); 

- Објекат мора бити реализован и у складу са Правилником о техничким нормативима за електричне 
инсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ", број 53/88, 54/88, 28/95); 

- Објекат мора бити реализован и у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту 
електроенергетских постројења и уређаја од пожара ("Сл. лист СФРЈ", број 74/90);   

- Објекат мора бити реализован и у складу са Правилником о техничким нормативима за погон и 
одржавање електроенергетских постројења и подова ("Сл. лист СРЈ", број 41/93); 

- Објекат мора бити реализован и у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту 
објеката од атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ", број 11/96) 

- Објекат мора бити реализован и у складу са Правилником о техничким захтевима безбедности од 
пожара спољних зидова зграда ("Сл. гласник РС"бр.5 9/16, 36/17 и 6/19) 

- Објекат мора бити реализован и у складу са Правилником о техничким нормативима за 
пројектовање и извођење завршних радова у грађевинарству  ("Сл. лист СФРЈ", број 21/90); 

- Објекат мора бити реализован и у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и 
начину контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС" бр. 73/19) 

- Објекат мора бити реализован и у складу са Правилником о обавезном атестирању елемената 
типских грађевинских конструкција на отпорност према пожару и о условима које морају 
испуњавати организације удруженог рада овлашћене за атестирање тих производа ("Сл. лист 
СФРЈ", број 24/90) 

- Објекат мора бити реализован и у складу са Правилником о техничким нормативима за стабилне 
инсталације за дојаву пожара  ("Сл. лист СРЈ", број 87/93) 

- Објекат мора бити опремљен системом за детекцију пожара и пожарних алармних система SRPS EN 
54 
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- Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу 
електроенергетских водова називног напона 1кВ до 400 kV („Службени лист СФРЈ”, број 65/88); 

- Објекат мора бити реализован и у складу са Правилником о техничким нормативима за 
климатизацију и вентилацију ("Сл. лист СФРЈ", број 38/89); 

- Објекат мора бити реализован и у складу са Правилником о техничким нормативима за одвођење 
дима и топлоте насталих у пожару ("Сл. лист СФРЈ", број 45/85); 

Урбанистичким пројектом су испоштоване урбанистичко – архитектонске мере заштите од пожара: 
- обезбеђења безбедносних појасева у зонама којима се спречава ширење пожара; 
- прописивања обавезе изградње спољашње и унутрашње хидрантске мреже у објектима, у складу 

са прописима, посебно за производне и друге намене у зони рада; 
- капацитети планиране водоводне мреже као и капацитет изворишта обезбеђује довољне количине 

воде; 
- планирана мрежа саобраћајница, приступних путева и пролаза за ватрогасна возила прописаним 

појасевима регулације обезбеђује приступ објектима; 
- правилима грађења за објекте у грађевинским зонама и целинама утврђена је обавеза 

обезбеђивања приступа ватрогасним возилима. 
- постојећом саобраћајницом омогућен је долазак ватрогасних возила, и њихово  несметано кретање 

и приступ до фасадa објекта. 
- Евакуација људи у време акцидента, врши се преко слободног дела локације и преко постојећих 

путева. 
-  

Заштита од акцидената 
Спречавање акциденталних удеса свих врста могуће је само уз одговорно извођење 
превентивних мера и мера строгог надзора и контроле. 
Надзор, правилни начин руковања у складу са важећим прописима и контрола, основни су 
предуслови за спречавање могућих акцидената. 
 

II.7.4. Мере за несметано кретање лица са инвалидитетом, деци и старим особама 
При пројектовању и реализацији објекта применити решења која ће омогућити лицима са 
посебним потребама неометано и континуално кретање и приступ објектима. Кретање лица 
омогућити пројектовањем оборених ивичњака на местима пешачких прелаза, као  и 
одговарајућим пројектовањем рампи за повезивање виших и нижих нивоа, обезбеђењем 
довољне  ширине,  безбедних  нагиба  и  одговарајућом   обрадом  површина а у складу са 
Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објекта, 
којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са  инвалидитетом,  деци  и  старим 
особама ("Сл.Гласник РС",  бр.22/15) и уз поштовање Закона о спречавању дискриминације 
особа са инвалидитетом ("Сл.Гласник РС", бр. 33/06 и 13/2016). 
 

II.7.5. Енергетска ефикасност 

Пројекат је урађен у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник  
РС", бр. 61/2011) на основу члана 201. тачка 1. Закона о планирању и   изградњи и Правилнику 
о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда 
("Сл.Гласник РС", бр. 69/12, 44/2018- др. закони и 111/2022). 

Архитектонске  мере  енергетске ефикасности: 
Објекат пројектовати тако да се максимално искористи потенцијал локације: сунце, ветар и 
зеленило. 

▪ Пројектом предвидети адекватну изолацију и вентилацију   крова 
▪ У што већој мери користити природну вентилацију   простора 
▪ Допринети задржавању топлоте и коришћењу топлотних добитака: изолацијом 

спољашњих зидова, избором материјала и решавањем детаља, елиминисањем 
топлотних мостова; применом квалитетних стакала и рамова прозора и врата, као и 
процентом  застакљења фасаде 

▪ Објекат пројектовати са високом заптивношћу фасадног омотача 
▪ Изолација  преградних зидова 
▪ Изолација подова 
▪ Смањење инфилтрације 
▪ Увођење дневне светлости и примена система контроле осветљења 
▪ Фарбање плафона и зидова рефлексивном  бојом 
▪ Примена ефикасније опреме и инсталација у  објекту 
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II.7.6. Заштита и унапређење животне средине 

При изради овог Урбанистичког пројекта у интересу заштите животне средине у потпуности су 
одпоштоване мере заштите у погледу урбанистичких параметара, комуналне опремљености 
земљишта и планираних слободних и зелених површина. 

Предметни објекат својом функцијом не представља опасност за животну средину, јер нема 
технолошке процесе који могу негативно утицати на исту. Из тог разлога није потребна израда 
елабората за заштиту животне средине. 

Општи услови  
У циљу заштите животне средине потребно је урбанистичким и грађевинско-техничким 
мерама елиминисати или свести на минималну меру, присутне штетне утицаје. 

Није дозвољена изградња која може да, на било који начин, угрози животну средину, сам 
објекат и објекте и функционисање суседних парцела. 

Сав вишак материјала, отпад и сл. настао током изградње одмах уклањати са локације. 
Депоновање отпада се мора обавити под условима надлежне комуналне службе. За одлагање 
комуналног отпада планира се коришћење постојећих локација унутар комплекса.  

На основу члана 14. и 15. Закона о заштити животне средине и других одредби које се односе 
на заштиту животне средине, прописани су услови које је неопходно испоштовати у процесу 
прибављања техничке документације и изградње објеката и простора: 
– Интерне саобраћајнице и објекте инфраструктуре пројектовати и 

изградити/реконструисати у складу са важећим нормама и стандардима за ту врсту  и 
намену објекта. 

Заштита земљишта 

У циљу заштите земљишта од деловања отпадних материја, неопходно је организовати 
контролу појаве штетних отпадних материја, њихово сакупљање, уклањање и брзо превођење 
у нешкодљиво стање. 
Забрана неконтролисаног депоновања свих врста отпада. 
Обновити постојеће и образовати нове зелене површине, садњом адекватних биљних врста. 

Заштита ваздуха 

Унапређење квалитета ваздуха обезбедити даљим развојем заснованом на рационалнијој 
употреби енергије и повећању енергетске ефикасности, гасификацији читавог насеља, 
увођењу економски оправданих нових и обновљивих извора енергије, и др. 
Реконструкција и изградња нових саобраћајница мора бити заснована на строгим еколошким 
принципима према европским стандардима 
Потребно је формирати одговарајуће заштитне зелене засаде почевши од травног покривача, 
преко шибља и дрвећа чиме ће се обезбедити функционалност зеленила, у смислу заштите, 
током читаве године. 

Заштита вода 

Не очекује се повећање загађености атмосферских вода.  

Правила заштите од буке 

Законски нормативи у вези заштите становништва од штетног дејства буке доносе се у облику 
максимално дозвољеног нивоа меродавног параметра или параметара који представљају 
полазну обавезу испуњења услова везаних за проблематику буке. Највиши нивои дозвољене 
буке утврђени су Правилником о методологији за одређивање акустичних зона („Сл.гласник 
РС“ бр.72/10). 
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Код садржаја који могу да представљају изворе буке не могу бити прекорачени  дозвољени 
нивои буке и мора се поштовати Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени 
гласник РС", бр. 96/2021). 

Сакупљање и одношење чврстог комуналног отпада 

На грађевинској парцели обезбедити простор за постављање контејнера (канти) за комунални 
и сепарисани отпад (ПЕТ амбалажа и папир). Тачан број контејнера је одређен ИДР-ом. Осим 
стандардних контејнера могу се поставити и друге врсте контејнера, за одвајање отпада по 
врстама. Сви контејнери и канте морају имати исправне поклопце и морају бити затворени. 
 
II.7.7. Инжењерско геолошки услови 
Инжењерско геолошка испитивања тла нису урађена у оквиру израде урбанистичког пројекта, 
а обавеза је инвеститора да геомеханику тла уради до израде Пројекта за грађевинску 
дозволу. 
 

- Грађевинско подручје у коме се налази предметна локација је грађевинска целина са 
већ изграђеним објектима у окружењу.  
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III ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА 
 
ОБЈЕКАТ: Изградња пословног објекта – складиште металне галантерије са анексом (објекат 
бр.1), спратности /П+1/ - ФАЗА 1 и складишта металне галантерије (објекат бр.2), спратности 
/П/ - ФАЗА 2, на кат. парцели бр. 1212/2  и  1226/1  К.О. Лазарица, Град Крушевац 
 
I. ЛОКАЦИЈА 
Планирани објекти су пројектовани на локацији која има прилаз преко постојеће улице, на  
кат. парцели бр. 2139/2 и 2139/4 К.О. Лазарица. Прилаз парцели и објектима, колски и 
пешачки приступ објектима је са североисточне стране. Главни пешачки приступ објектима је 
са североисточне стране према анексу објекта бр.1 са коте -0,20м на коту приземља анекса +-
0,00м, колски и пешачки приступ са северозападне стране у складишни простор,као део 
објекта бр.1 је директно са коте терена -0,10м, односно пешачки приступ складичном објекту 
бр.2 је са северозападне стране, а колски приступ са југозападне стране директно са коте 
терена +-0,00м. За пешачки приступ објекту планиран је тротоар ширине 1,50м. 
На предметној парцели нема изграђених објеката и инфраструктура. Локација је у делу града 
која је обухваћена Планом детаљне регулације зоне ''А и Д ’’ (Сл.лист града Крушевца 
бр.4/2019). 
Грађевинска линија објекта је на растојању од регулационе линије: 6,10м 
Грађевинска линија објекта је на растојању од бочне границе парцеле са северозападне 
стране: 8,31м 
Грађевинска линија објекта је на растојању од бочне границе парцеле са југоисточне стране: 
2,50м 
Грађевинска линија објекта је на растојању са задње стране границе парцеле са југозападне 
стране: 32,62м. 
На парцели је планиран и потребан број паркинг простора за укупно 8 паркинг места, 
димензија 2,50мx5,00м. 
 
II. КЛИМАТСКИ УСЛОВИ 
Локација је у зони умерено-континенталне климе, са повољним приступом са североисточне 
стране, а налази се у VIII  зони сеизмичности. 
 
III. ПРЕТХОДНА ИСПИТИВАЊА 
На локацији није извршено испитивање носивости тла, за потребе изградње планираних 
објеката. 
 
IV. УСКЛАЂЕНОСТ СА УРБАНИСТИЧКИМ УСЛОВИМА 
Техничка документација је у потпуности у складу са Планом детаљне регулације зоне ''А и Д ’’ 
(Сл.лист града Крушевца бр.4/2019). 
 
В. ОБЛИКОВНЕ-ПРОГРАМСКЕ И ФУНКЦИОНАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКТА:  
Пројектовани објекат је слободностојећи, паравоугаоног облика, а по намени пословни 
објекат-складиште  металне галантерије са анексом (објекат бр.1), укупне спратности /П+1/ - 
ФАЗА 1 и складишта металне галантерије (објекат бр.2), спратности /П/ - ФАЗА 2 са  
функционалном организацијом  простора из више целина у функцији основне намене објекта. 
Пројектовани објекат бр.1 представља складну целину са аспекта дозвољених урбанистичких 
параметара и функционалне урбане композиције. Планиран је административни анекс, који 
је наслоњен на складишни простор репроматеријала металне галантерије са настрешницом, 
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укупне спратности /П+1/ који представља ФАЗУ 1 приликом изградње објекта. Приступ 
административном делу И складишном простору се планира како кроз анекс са североисточне 
стране, тако и са северозападне и југоисточне стране објекта кроз засебне улазе. 
 

Функционални простор приземља планираног објекта бр.1 се састоји из административног 
анекса са ветробраном холом са пријемом И простором за пословне сараднике, канцеларијом 
за запослене, ходником према чајној кухињи са трпезаријом, гардеробом, мушким И женским 
тоалетима. Преко ходника анекса постоји веза на који се наслања у наставку на складишни 
простор репроматеријала са регалним орманима за складиштење палета, степенице које воде 
према спрату анекса и складишном простору репроматеријала, што омогућава директну 
комуникацију запослених који обављају послове у хали И визуелну контролу над процесима у 
истој. У простор за складиште репроматеријала се улази И директно са спољне стране. 
Будућим корисницима простора биће олакшано функционисање, као и сам квалитет, комфор, 
безбедност и амбијент објекта.  
 

Функционални простор спрата планираног објекта бр.1, на коти +3,40м се састоји из степеница 
које воде према анексу, где су планиране канцеларија, тоалет, простор за презентацију 
производа. Будућим корисницима простора биће олакшано функционисање, као и сам 
квалитет , комфор, безбедност и амбијент објекта.  
 
Функционални простор спрата планираног објекта бр.1 на коти +6,40м се састоји из 
складишног простора репроматеријала. Будућим корисницима простора биће олакшано 
функционисање,као и сам квалитет , комфор, безбедност и амбијент објекта.  
Пројектовани објекат бр.2 представља складну целину са аспекта дозвољених урбанистичких 
параметара и функционалне урбане композиције. Планиран је простор за пријем сопствених 
производа металне галантерије и складиште сопствених производа металне галантерије, 
спратности /П/, која се наслања на складиште репроматеријала и представља ФАЗУ 2 
приликом изградње објеката. Приступ складишном простору се планира са северозападне и 
југозападне стране објекта кроз засебне улазе. 
 

Функционални простор приземља планираног објекта бр.2 се састоји из два функционална 
простора. Планиран је простор за пријем сопствених производа металне галантерије и 
простора за складиштење сопствених производа металне галантерије са улазима са спољне 
стране. Будућим корисницима простора биће олакшано функционисање, као и сам квалитет, 
комфор, безбедност и амбијент објекта. 
 

Све просторије су пројектоване у складу са функционалним и просторним захтевима будућих 
корисника и правилима струке. 
 

Хоризонтална регулација 
Хоризонтална регулација дефинисана је регулационим и грађевинским линијама, приказаним 
на Ситуационом плану. Растојања од суседних објеката и граница грађевинских парцела дата 
су према правилима из Важећег  
Плана детаљне регулације зоне ''А’’ и ''Д’’ и минималним прописаним растојањима, поштујући 
и противпожарне услове. Објекти на грађевинској парцели планирани су као слободностојећи, 
постављен у оквиру зоне грађења. 
 

Висинска регулација 
Планирани пословни објекат-складиште са анексом (објекат бр.1) је укупне спратности од 
/П+1/, са висином венца објекта +9,88м у односу на нулту коту +144,00мнв,односно са висином 
слемена објекта +10,800м у односу на нулту коту терена +144,00м.  
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Планирани пословни објекат-складиште (објекат бр.2) је укупне спратности од /П/, са висином 
венца објекта +9,88м у односу на нулту коту +144,00мнв, односно са висином слемена објекта 
+10,800м у односу на нулту коту терена +144,00м.  
 

Нивелација 
Нивелационо решење дефинисано је нивелетама околне саобраћајнице са које се ступа на 
грађевинску предметну парцелу. Одводњавање површинских вода се утврђује нивелационим 
решењем на нивоу парцеле, са најмањим падом од 1%. Површинске воде са једне 
грађевинске парцеле се не могу усмеравати према другој парцели. Атмосферске воде са 
слободних површина (са интерне саобраћајнице и вишак вода са зелених површина) се 
одводе попречним падовима до бетонског канала који се налази по ободу саобраћајнице. 
Падови су тако планирани да се сва вода сакупља у горе поменутом каналу И на тај начин 
атмосферске воде не могу да угрозе суседне парцеле. 
 

Кота приземља 
Кота приземља анекса на објекту бр.1 је на 144,30мнв, односно на +0,30м вишој коти од 
највише коте приступне саобраћајнице, односно нулте коте терена 144,0мнв, а на делу 
складишта је 144,10мнв,односно на +0,10цм од коте приступа,односно нулте коте терена 
144,00мнв, 
Кота приземља објекта бр.2 је на 144,10мнв,односно на +0,10м вишој коти од највише коте 
приступне саобраћајнице, односно нулте коте терена 144,0мнв.  
 
VI. КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА 
 

      Објекат бр1 и бр.2 су пројектовани у скелетном конструктивном систему са комплетном 
челичном конструкцијом челичним кровним решеткама и гредама. Основни вертикални 
носећи елементи су челични стубови димензија према статичком прорачуну. Фасадна облогу 
или спољне зидове чине термопанела са ПИР језгром д=10цм и д=18цм, хоризонтално 
постављени са секундарном подконструкцијом. Зидови су од термопанела  д=10цм и д=18цм   
са вертикалним и хоризонталним спреговима за укрућење. Фундирање објекта је на АБ 
темељима самцима, односно темељним стопама димензија 180/200цм, 140/140цм, 
250/250цм, који су по ободима повезани АБ гредама 20/50цм ливеним на лицу места. Сви 
елементи од бетона и армираног бетона су димензија и марке бетона МБ30 према прорачуну.  
Међуспратна конструкција на анексу и на једном делу објекта складишта је АБ плоча са 
термоизолацијом према равном проходном крову. Кровна конструкција је челична решетка 
са рожњачама И покривачем од кровних термоизолационих панела, а кров на објектима  је са 
покривачем од термопанела са ПИР језгром д=10цм и ТР лим. 
 
VII. ПРЕДВИЂЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 
 

a. СПОЉНА ОБРАДА 
 

Спољне површине зидова су фасадни панели са термоизолацијом  од ПИР испуне д=10цм 
и 18цм (по прорачуну ЕЕ), који се постављају на АБ плочу. На крову панели са термоизолацијом 
од ПИР испуне д=10цм (по прорачуну ЕЕ).На крову складишта сировина бр.2 је Тр лим, а испод 
челичне решетке су панели са термоизолацијом од ПИР испуне д=10цм,као плафон 
складишта.Олуци и олучне вертикале планиране су од пластифицираног лима, фасадна 
столарија је од ПВЦ и АЛУ профила, са термопрекидом, са истоветном фасадном 
површинском обрадом. Сва столарија је застакљена одговарајућим нискоемисионим 
стаклом. 
Објекат је пројектован по стандарду и Правилнику за Енергетску ефикасност, а Елаборат ЕЕ 
биће саставни део ПГД-а (Пројекта за грађевинску дозволу). 
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b.  УНУТРАШЊА ОБРАДА 

 

Све унутрашње површине објеката примарно се задржавају у површини 
термоизолационих панела, односно лима. Преградни зидови у анексу санитарног простора су 
зидови од панела. Спуштени плафони у анексу су од гипс-картонских плоча на 
подконструкцији И завршно обрадити глетовањем И бојењем. 
Подна подлога је са одговарајућом-прорачунатом конструкцијом са потребном хидро и термо 
изолацијом, а подна обрада (завршна подна облога)  је зависно од просторија, бетон и 
гранитна керамика у тону и изгледу по избору пројектанта. 
Санитарни простори завршно су обрађени гранитном керамиком у тону и изгледу по избору 
пројектанта.Унутрашња столарија је ПВЦ. 
 

c. ИЗОЛАЦИЈА 
 

Хидроизолација објекта биће планирана Сика –моносеал или кондор 4,са њеном квалитетном 
физичком заштитом. Планирана је и у санитарним просторијама, док је термоизолација 
спољне површине зидова планирана од фасадних панела са испуном од ПИР испуна, (у свему 
према прорачуну ен.ефикасности и Правилнику о техничким захтевима безбедности од 
пожара спољних зидова зграда. На крову је од ПИР испуна д=10цм, (по прорачуну ЕЕ). 
Термозолација објекта ће бити урађена у складу са Елаборатом енергетске ефикасности. 
 
VIII. ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 

У објектима су планиране нове електроинсталације, инсталације водовода, канализације и 
хидрантске мреже. Предвиђено је снабдевање електричном енергијом свих објеката на 
локацији као и мреже спољњег осветљења. Спољно осветљење предвиђено је да буде 
монтирано на фасади објекта. Прикључци су планирани у складу са условима надлежних 
јавних предузећа. 
 

Водовод 
За потребе планираних објеката потребно је како следи према условима ЈКП Водовод 
Крушевац, остварити прикључак Ø100мм за хидрантску мрежу за потребе противпожарне 
заштите И прикључак Ø25 за снабдевање водом за пиће и за санитарно-хигијенске потребе И 
према хидрауличком прорачуну из пројекта. 
Објекат прикључити у прикључном шахту са одвојеним водомерима за санитарну И 
хидрантску (противпожарну) мрежу. Посебно пројектовати мрежу за хидрантску, а посебно за 
санитарну воду. 
 

Канализација 
За потребе ппланираних објеката потребно је како следи према условима ЈКП Водовод 
Крушевац, отпадне воде спровести у непропусну септичку јаму у југозападном делу пацеле. 
Планира се прикључак Ø200мм на непропусну септичку јаму на парцели. Пречник 
канализационог прикључка одређивати на основу хидрауличног прорачуна с тим да не може 
бити мањи од 160мм.  
 

Електроинсталације 
Према техничким условима ЕДБ-а огранак Крушевац . 
 
IX. ETAPNOST GRADNJE 
 

Предвиђа се изградња планираних објеката у две фазе. 
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ФАЗА 1 
Планиран је административни анекс, који је наслоњен на складишни простор са 
настрешницом, спратности /П+1/ и који представља ФАЗУ 1 приликом изградње објекта. 
ФАЗА 2 
Планиран је простор за пријем сопствених производа металне галантерије и складиште 
сопствених производа металне галантерије,  спратности /П/, која се наслања на складиште 
репроматеријала и представља ФАЗУ 2 приликом изградње објеката. 
 
X.ISPUNJENOST OSNOVNIH USLOVA IZGRADNJE OBJEKTA 
-URBANISTIČKI PARAMETRI: 
 

Планирани  објекат бр.1, који је предмет изградње , хоризонтална пројекција 
објекта                                 ………………………...................................................    Пбруто =  527,05 м2                                         
 

Планирани  објекат бр.2, који је предмет изградње , хоризонтална пројекција 
објекта                                 ………………………...................................................    Пбруто =  226,09 м2                                         
                                                                                                                            УКУПНО: 753,14 м2 
Stepen zauzetosti parcele Sz = 30.29 %, DOZVOLJENO JE    max 40% 
 

-dokaznica mera:  
 

бруто Пбруто хориз.пројекције објеката/П локације = 753,14м2/2486м2 x 100 = 30.29%     

  

IV СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
 
На основу члана 57. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-
испр., 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23), потврђени Урбанистички 
пројекат представља основ за издавање локацијских услова за изградњу нових и доградњу 
објеката за које се издаје грађевинска  дозвола.  
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Владица Аранђеловић дипл.инж.арх. 
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Катастарско топографски план................................................................................1:250 
Лист 0 – Извод из ПДР-а Индустријска зона “А и Д“ ................….......................... 1:2000 
Лист 1 – Приказ ширег окружења локације........................................................... 1:- 
Лист 2 – Постојеће стање .......................................................................................  1:500 
Лист 2а – Предлог препарцелације.......................................................................  1: 500 
Лист 3 – План регулације и нивелације  .............................................................    1: 500 
Лист 4 – Инфраструктура ........................................................................................  1: 500 
Лист 5 – Саобраћај и партерно уређење ................................................................1: 500 
Лист 6 – Синхрон план ............................................................................................. 1: 500 
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ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ 
 



1.PROJEKAT  ARHITEKTURE
1.1 NASLOVNA STRANA 
Investitor: Vučić Aleksandar, ul.Kralja Petra Prvog  br.105, Grad Kruševac 

Objekat:    Izgradnja poslovnog objekta – skladište metalne galanterije  
  (objekat br.1), spratnosti /P+1/ - FAZA 1 i skladišta metalne  
  galanterije (objekat br.2), spratnosti /P/ - FAZA 2, na kat. parceli br. 
  1212/2  i  1226/1  K.O. Lazarica, Grad Kruševac. 

Vrsta tehničke dokumentacije:  IDR – IDEJNO REŠENJE 

Naziv i oznaka dela projekta:     1.PROJEKAT   ARHITEKTURE

Vrsta radova:           NOVA GRADNJA 

Projektant: URBANPRO D.O.O  ul. Majke Jugovića br. 22/L3 ,KRUŠEVAC 

Odgovorno lice / zastupnik:            VLADICA   ARANĐELOVIĆ 

Pečat: Potpis: 

Odgovorni  projektant:    VLADICA   ARANĐELOVIĆ, dia 

Broj licence: 300 3306 03 

Lični pečat: Potpis: 

    _________________________ 
Broj tehničke dokumentacije: 146/24 
Mesto i datum: Kruševac, avgust.2024.god. 

URBANPRO D.O.O   ul. Majke Jugovića br. 22/L3 ,  KRUŠEVAC  tel. 037-419-595 ; mob.tel. 063-608-358 
e-mail: urbanproks@gmail.com  ,  www.urbanproks.com

mailto:urbanproks@gmail.com


                                                                                                           
                          
1.2.  SADRŽAJ  PROJEKTA  ARHITEKTURE 
 

1.1. Naslovna strana projekta arhitekture              

1.2. Sadržaj projekta arhitekture 

1.3. Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta-Projekta arhitekture 

1.4. Izjava odgovornog projektanta-Projekta arhitekture                    

1.5. 

Tekstualna  dokumentacije: 
-Tehnički opis 
-Opisi slojeva konstrukcija 
-Opšti uslovi izvođenja radova na objektu 
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                       1.3. REŠENJE O IMENOVANjU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 

 
Na osnovu člana 128 Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 
64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US,  98/2013–odluka US, 132/14 i 
145/14,83/18,31/19,37/1,09/20,52/21,62/23) i  odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i 
način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 
96/2023) kao: 
 
 

ODGOVORNI PROJEKTANT 
 
 
Za izradu 1.PROJEKTA ARHITEKTURE, koji je deo Idejnog rešenja – IDR za Izgradnja poslovnog objekta – 
skladište metalne galanterije (objekat br.1), spratnosti /P+1/ - FAZA 1 i skladišta metalne galanterije 
(objekat br.2), spratnosti /P/ - FAZA 2, na kat. parceli br. 1212/2  i  1226/1  K.O. Lazarica, Grad Kruševac , 
određuje se: 
 
 
 
                          VLADICA   ARANĐELOVIĆ, dipl.inž.arh.  (broj licence IKS 300 3306 03) 
 
 
 
 
Projektant:                                       URBANPRO D.O.O  ul. Majke Jugovića br. 22/L3, KRUŠEVAC 
 
      
Odgovorno lice / zastupnik:            VLADICA   ARANĐELOVIĆ 
 
 
 
Pečat:               Potpis: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                  __________________________ 
 
Broj tehničke dokumentacije:  146/24 
 
Mesto i datum:   Kruševac, avgust.2024.god. 
 
 



                                                                                                           

 



                                                                                                           
                             1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ARHITEKTURE 
 
Odgovorni projektant Projekta arhitekture koji je deo Idejnog rešenja za Izgradnja poslovnog objekta – 
skladište metalne galanterije (objekat br.1), spratnosti /P+1/ - FAZA 1 i skladišta metalne galanterije 
(objekat br.2), spratnosti /P/ - FAZA 2, na kat. parceli br. 1212/2  i  1226/1  K.O. Lazarica, Grad Kruševac 
 
 
 

VLADICA   ARANĐELOVIĆ, dipl.inž.arh.  (broj licence IKS 300 3306 03) 
 

 
IZJAVLJUJEM 

 
1. da je projekat izgrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 

72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 
50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20, 
52/21,62/23) I odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole 
tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 96/2023), 
propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 

 
2. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje 

osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama kojima se 
dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva. 

 
Odgovorni projektant : VLADICA   ARANĐELOVIĆ, dipl.inž.arh. 
                                                                    (IDR) 
 
Broj licence: 300 3306 03 
  
Pečat: Potpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________ 
 
 
Broj tehničke dokumentacije: 146/24 
 
Mesto i datum: Kruševac, avgust.2024.god 
 
 
 
                                          



                                                                                                           
 
 
 
 
 
                                          1.5 TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
 
 
 
 
 
 
OBJEKAT: Izgradnja poslovnog objekta – skladište metalne galanterije (objekat br.1), spratnosti /P+1/ - 
FAZA 1 i skladišta metalne galanterije (objekat br.2), spratnosti /P/ - FAZA 2, na kat. parceli br. 1212/2  i  
1226/1  K.O. Lazarica, Grad Kruševac 
 
čiji je investitor: Vučić Aleksandar, ul.Kralja Petra Prvog  br.105, Grad Kruševac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           
 
                                                               PROJEKTNI ZADATAK 
 
za izradu  Idejnog rešenja za Izgradnja poslovnog objekta – skladište metalne galanterije (objekat br.1), 
spratnosti /P+1/ - FAZA 1 i skladišta metalne galanterije (objekat br.2), spratnosti /P/ - FAZA 2, na kat. 
parceli br. 1212/2  i  1226/1  K.O. Lazarica, Grad Kruševac 
 
Uraditi Idejno rešenje za Izgradnja poslovnog objekta – skladište metalne galanterije (objekat br.1), 
spratnosti /P+1/ - FAZA 1 i skladišta metalne galanterije (objekat br.2), spratnosti /P/ - FAZA 2, na kat. 
parceli br. 1212/2  i  1226/1  K.O. Lazarica, Grad Kruševac 
 
Projektom definisati najracionalniji konstruktivni sistem uz upotrebu konvencionalnih materijala i 
jednostavnu tehnologiju građenja. 
Projektom definisati najracionalniju termičku zaštitu i korišćenje električne energije i energenata 
zagrejanje objekta uz upotrebu konvencionalnih materijala i jednostavnu tehnologiju građenja. 
 
Idejno rešenje uraditi u skladu sa: 
 
-Projektnim  zadatkom 
 
Površina parcela ukupno iznosi 2486.00m². Spratnost objekta /P+1/P/ projektovati na osnovu poštovanja 
urbanističkih parametara. 
U planiranim objektima projektovati  poslovno-skladišni prostor metalne galanterije sa aneksom. Objekat 
treba da predstavlja skladnu celinu sa aspekta dozvoljenih uranističkih parametara I funkcionalne urbane 
kompozicije. Potrebno je da postoji poseban administrativni aneks naslonjen na skladišni prostor.Planira 
se izgradnja objekata u dve faze. 
 
Sva projektovana rešenja treba da budu ekonomična i racionalna, kako sa aspekta inicijalne investicione 
vrednosti objekta, tako i sa aspekta eksploatacionih / amortizacionih troškova. U tom smislu, predvideti 
kvalitetne savremene materijale, konstrukcije i inženjerske tehničke sisteme. 
Tehničku dokumentaciju uraditi u svemu prema važećim tehničkim normativima i pravilnicima za ovu vrstu 
projekata. 

 
 
 

                                                                                                                       INVESTITOR: 
 

 
 ___________________________________ 

                                                                                                                                         Po ovlašćenju  
                           Aranđelović Vladica 
 

 
 
 
 



                                                                                                           
                                                           TEHNIČKI   OPIS 
 
OBJEKAT: Izgradnja poslovnog objekta – skladište metalne galanterije (objekat br.1), spratnosti /P+1/ - 
FAZA 1 i skladišta metalne galanterije (objekat br.2), spratnosti /P/ - FAZA 2, na kat. parceli br. 1212/2  i  
1226/1  K.O. Lazarica, Grad Kruševac 
 

TEHNIČKI OPIS POSTOJEĆEG I PLANIRANOG  STANJA, OBJEKTA, INSTALACIJA I OPREME 
 
Izgradnja objekta vršiće se na kat. parceli 1212/2 i 1226/1  K.O. Lazarica, ukupne površine 2486m². Na 
parceli  ne postoje  trenutno izgrađeni objekti i ne postoji izgrađena komunalna infrastruktura .Teren je 
ravan. 
 

1. TEHNIČKI OPIS PLANIRANOG STANJA ARHITEKTURE 
 
1.А. OSNOV ZA IZRADU PROJEKTA 
 
Kao osnov za izradu Idejnog rešenja za Izgradnja poslovnog objekta – skladište metalne galanterije 
(objekat br.1), spratnosti /P+1/ - FAZA 1 i skladišta metalne galanterije (objekat br.2), spratnosti /P/ - 
FAZA 2, na kat. parceli br. 1212/2  i  1226/1  K.O. Lazarica, Grad Kruševac, poslužili su: 
 

1. Projektni zadatak Investitora, 
2. Kopija plana 
3. Izvod iz lista nepokretnosti 
4. Geodetski situacioni plan, 
5. Plan detaljne regulacije zone ''A ’’ i ''D ’’ (Sl.list grada Kruševca br.4/2019). 

 
I.B. LOKACIJA, DISPOZICIJA I NIVELACIJA 
 
I. LOKACIJA 
Planirani objekti su projektovani na lokaciji koja ima prilaz preko postojeće ulice, na  kat. parceli br. 
2139/2 i 2139/4 K.O. Lazarica. Prilaz parceli i objektima, kolski i pešački pristup objektima je sa 
severoistočne strane. Glavni pešački pristup objektima je sa severoistočne strane prema aneksu objekta 
br.1 sa kote -0,20m na kotu prizemlja aneksa +-0,00m, kolski i pešački pristup sa severozapadne strane u 
skladišni prostor,kao deo objekta br.1 je direktno sa kote terena -0,10m, odnosno pešački pristup 
skladičnom objektu br.2 je sa severozapadne strane, a kolski pristup sa jugozapadne strane direktno sa 
kote terena +-0,00m. Za pešački pristup objektu planiran je trotoar širine 1,50m. 
Na predmetnoj parceli nema izgrađenih objekata i infrastruktura. Lokacija je u delu grada koja je 
obuhvaćena Planom detaljne regulacije zone ''A ’’ i ''D ’’ (Sl.list grada Kruševca br.4/2019). 
Građevinska linija objekta je na rastojanju od regulacione linije: 6,10m 
Građevinska linija objekta je na rastojanju od bočne granice parcele sa severozapadne strane: 8,31m 
Građevinska linija objekta je na rastojanju od bočne granice parcele sa jugoistočne strane: 2,50m 
Građevinska linija objekta je na rastojanju sa zadnje strane granice parcele sa jugozapadne strane: 
32,62m. 
Na parceli je planiran i potreban broj parking prostora za ukupno 8 parking mesta, dimenzija 
2,50mx5,00m. 
 
II. KLIMATSKI USLOVI 
Lokacija je u zoni umereno-kontinentalne klime, sa povoljnim pristupom sa severoistočne strane, a nalazi 
se u VIII zoni seizmičnosti. 



                                                                                                           
III. PRETHODNA ISPITIVANJA 
Na lokaciji nije izvršeno ispitivanje nosivosti tla, za potrebe izgradnje planiranih objekata . 
 
IV. USKLAĐENOST SA URBANISTIČKIM USLOVIMA 
Tehnička dokumentacija je u potpunosti u skladu sa Planom detaljne regulacije zone ''A ’’ i ''D ’’ (Sl.list 
grada Kruševca br.4/2019). 
 
V. OBLIKOVNE-PROGRAMSKE I FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE OBJEKTA:  
 
Projektovani objekat je slobodnostojeći, paravougaonog oblika, a po nameni poslovni objekat-skladište  
metalne galanterije (objekat br.1), ukupne spratnosti /P+1/ - FAZA 1 i skladišta metalne galanterije 
(objekat br.2), spratnosti /P/ - FAZA 2 sa  funkcionalnom organizacijom  prostora iz više celina u funkciji 
osnovne namene objekta. 
Projektovani objekat br.1 predstavlja skladnu celinu sa aspekta dozvoljenih urbanističkih parametara i 
funkcionalne urbane kompozicije. Planiran je administrativni aneks, koji je naslonjen na skladišni prostor 
repromaterijala metalne galanterije sa nastrešnicom, ukupne spratnosti /P+1/ koji predstavlja FAZU 1 
prilikom izgradnje objekta. Pristup administrativnom delu I skladišnom prostoru se planira kako kroz 
aneks sa severoistočne strane, tako i sa severozapadne i jugoistočne strane objekta kroz zasebne ulaze. 
 
Funkcionalni prostor prizemlja planiranog objekta br.1 se sastoji iz administrativnog aneksa sa 
vetrobranom holom sa prijemom I prostorom za poslovne saradnike, kancelarijom za zaposlene, 
hodnikom prema čajnoj kuhinji sa trpezarijom, garderobom, muškim I ženskim toaletima. Preko hodnika 
aneksa postoji veza na koji se naslanja u nastavku na skladišni prostor repromaterijala sa regalnim 
ormanima za skladištenje paleta, stepenice koje vode prema spratu aneksa i skladišnom prostoru 
repromaterijala, što omogućava direktnu komunikaciju zaposlenih koji obavljaju poslove u hali I vizuelnu 
kontrolu nad procesima u istoj. U prostor za skladište repromaterijala se ulazi I direktno sa spoljne strane. 
Budućim korisnicima prostora biće olakšano funkcionisanje, kao i sam kvalitet, komfor, bezbednost i 
ambijent objekta.  
 
Pneto prizemlja = 508.12m2 
Pbruto prizemlja = 527.05m2 
 
Funkcionalni prostor sprata planiranog objekta br.1, na koti +3,40m se sastoji iz stepenica koje vode 
prema aneksu, gde su planirane kancelarija, toalet, prostor za prezentaciju proizvoda. Budućim 
korisnicima prostora biće olakšano funkcionisanje, kao i sam kvalitet , komfor, bezbednost i ambijent 
objekta.  
 
Pneto sprata = 95.16m2 
Pbruto sprata = 101.30m2 
 
Funkcionalni prostor sprata planiranog objekta br.1 na koti +6,40m se sastoji iz skladišnog prostora 
repromaterijala. Budućim korisnicima prostora biće olakšano funkcionisanje,kao i sam kvalitet , komfor, 
bezbednost i ambijent objekta.  
Pneto sprata = 161.95m2 
Pbruto sprata = 175.95m2 
 
Ukupna površina objekta br.1: 
Pneto objekta = 765.23m2 
Pbruto objekta = 804.30m2 
 



                                                                                                           
Projektovani objekat br.2 predstavlja skladnu celinu sa aspekta dozvoljenih urbanističkih parametara i 
funkcionalne urbane kompozicije. Planiran je prostor za prijem sopstvenih proizvoda metalne galanterije I 
skladište sopstvenih proizvoda metalne galanterije, spratnosti /P/, koja se naslanja na skladište 
repromaterijala i predstavlja FAZU 2 prilikom izgradnje objekata. Pristup skladišnom prostoru se planira 
sa severozapadne i jugozapadne strane objekta kroz zasebne ulaze. 
 
Funkcionalni prostor prizemlja planiranog objekta br.2 se sastoji iz dva funkcionalna prostora. Planiran je 
prostor za prijem sopstvenih proizvoda metalne galanterije I prostora za skladištenje sopstvenih 
proizvoda metalne galanterije sa ulazima sa spoljne strane. Budućim korisnicima prostora biće olakšano 
funkcionisanje, kao i sam kvalitet, komfor, bezbednost i ambijent objekta.  
 
Ukupna površina objekta br.2: 
Pneto objekta = 202.03m2 
Pbruto objekta = 226.09m2 
 
Sve prostorije su projektovane u skladu sa funkcionalnim i prostornim zahtevima budućih korisnika i 
pravilima struke. 
 
Horizontalna regulacija 
 
Horizontalna regulacija definisana je regulacionim i građevinskim linijama, prikazanim na Situacionom 
planu. Rastojanja od susednih objekata i granica građevinskih parcela data su prema pravilima iz Važećeg  
Plana detaljne regulacije zone ''A’’ i ''D’’ i minimalnim propisanim rastojanjima, poštujući i protivpožarne 
uslove. Objekti na građevinskoj parceli planirani su kao slobodnostojeći, postavljen u okviru zone 
građenja. 
 
Visinska regulacija 
 
Planirani poslovni objekat-skladište sa aneksom (objekat br.1) je ukupne spratnosti od /P+1/, sa visinom 
venca objekta +9,88m u odnosu na nultu kotu +144,00mnv,odnosno sa visinom slemena objekta 
+10,800m u odnosu na nultu kotu terena +144,00m.  
Planirani poslovni objekat-skladište (objekat br.2) je ukupne spratnosti od /P/, sa visinom venca objekta 
+9,88m u odnosu na nultu kotu +144,00mnv, odnosno sa visinom slemena objekta +10,800m u odnosu na 
nultu kotu terena +144,00m.  
 
Nivelacija 
 
Nivelaciono rešenje definisano je niveletama okolne saobraćajnice sa koje se stupa na građevinsku 
predmetnu parcelu. Odvodnjavanje površinskih voda se utvrđuje nivelacionim rešenjem na nivou parcele, 
sa najmanjim padom od 1%. Površinske vode sa jedne građevinske parcele se ne mogu usmeravati prema 
drugoj parceli. Atmosferske vode sa slobodnih površina (sa interne saobraćajnice i višak voda sa zelenih 
površina) se odvode poprečnim padovima do betonskog kanala koji se nalazi po obodu saobraćajnice. 
Padovi su tako planirani da se sva voda sakuplja u gore pomenutom kanalu I na taj način atmosferske 
vode ne mogu da ugroze susedne parcele. 
 
Kota prizemlja 
 
Kota prizemlja aneksa na objektu br.1 je na 144,30mnv, odnosno na +0,30m višoj koti od najviše kote 
pristupne saobraćajnice, odnosno nulte kote terena 144,0mnv, a na delu skladišta je 144,10mnv,odnosno 
na +0,10cm od kote pristupa,odnosno nulte kote terena 144,00mnv, 



                                                                                                           
Kota prizemlja objekta br.2 je na 144,10mnv,odnosno na +0,10m višoj koti od najviše kote pristupne 
saobraćajnice, odnosno nulte kote terena 144,0mnv.  
 
VI. KONSTRUKCIJA OBJEKATA 
 
      Objekat br.1 i br.2 su projektovani u skeletnom konstruktivnom sistemu sa kompletnom čeličnom 
konstrukcijom čeličnim krovnim rešetkama i gredama. Osnovni vertikalni noseći elementi su čelični 
stubovi dimenzija prema statičkom proračunu. Fasadna oblogu ili spoljne zidove čine termopanela sa PIR 
jezgrom d=10cm i d=18cm, horizontalno postavljeni sa sekundarnom podkonstrukcijom. Zidovi su od 
termopanela  d=10cm i d=18cm   sa vertikalnim i horizontalnim spregovima za ukrućenje. Fundiranje 
objekta je na AB temeljima samcima, odnosno temeljnim stopama dimenzija 180/200cm, 140/140cm, 
250/250cm, koji su po obodima povezani AB gredama 20/50cm livenim na licu mesta. Svi elementi od 
betona i armiranog betona su dimenzija i marke betona MB30 prema proračunu.  Međuspratna 
konstrukcija na aneksu i na jednom delu objekta skladišta je AB ploča sa termoizolacijom prema ravnom 
prohodnom krovu. Krovna konstrukcija je čelična rešetka sa rožnjačama I pokrivačem od krovnih 
termoizolacionih panela, a krov na objektima  je sa pokrivačem od termopanela sa PIR jezgrom d=10cm i 
TR lim. 
 
VII. PREDVIĐENI MATERIJALI 
 

a. SPOLJNA OBRADA 
 

Spoljne površine zidova su fasadni paneli sa termoizolacijom  od PIR ispune d=10cm i 18cm (po 
proračunu EE), koji se postavljaju na AB ploču. Na krovu paneli sa termoizolacijom od PIR ispune d=10cm 
(po proračunu EE).Na krovu skladišta sirovina br.2 je Tr lim, a ispod čelične rešetke su paneli sa 
termoizolacijom od PIR ispune d=10cm,kao plafon skladišta.Oluci i olučne vertikale planirane su od 
plastificiranog lima, fasadna stolarija je od PVC i ALU profila, sa termoprekidom, sa istovetnom fasadnom 
površinskom obradom. Sva stolarija je zastakljena odgovarajućim niskoemisionim staklom. 
Objekat je projektovan po standardu i Pravilniku za Energetsku efikasnost, a Elaborat EE biće sastavni deo 
PGD-a (Projekta za građevinsku dozvolu). 
 

b. UNUTRAŠNJA OBRADA 
 

Sve unutrašnje površine objekata primarno se zadržavaju u površini termoizolacionih panela, odnosno 
lima. Pregradni zidovi u aneksu sanitarnog prostora su zidovi od panela. Spušteni plafoni u aneksu su od 
gips-kartonskih ploča na podkonstrukciji I završno obraditi gletovanjem I bojenjem. 
Podna podloga je sa odgovarajućom-proračunatom konstrukcijom sa potrebnom hidro i termo izolacijom, 
a podna obrada (završna podna obloga)  je zavisno od prostorija, beton i granitna keramika u tonu i 
izgledu po izboru projektanta. 
Sanitarni prostori završno su obrađeni granitnom keramikom u tonu i izgledu po izboru 
projektanta.Unutrašnja stolarija je PVC. 
 

c. IZOLACIJA 
 

Hidroizolacija objekta biće planirana Sika –monoseal ili kondor 4,sa njenom kvalitetnom fizičkom 
zaštitom. Planirana je i u sanitarnim prostorijama, dok je termoizolacija spoljne površine zidova planirana 
od fasadnih panela sa ispunom od PIR ispuna, (u svemu prema proračunu en.efikasnosti i Pravilniku o 
tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrada. Na krovu je od PIR ispuna d=10cm, 
(po proračunu EE). Termozolacija objekta će biti urađena u skladu sa Elaboratom energetske efikasnosti. 
 



                                                                                                           
VIII. INSTALACIJE 
 
U objektima su planirane nove elektroinstalacije, instalacije vodovoda, kanalizacije i hidrantske mreže. 
Predviđeno je snabdevanje električnom energijom svih objekata na lokaciji kao i mreže spoljnjeg 
osvetljenja. Spoljno osvetljenje predviđeno je da bude montirano na fasadi objekta. Priključci su planirani 
u skladu sa uslovima nadležnih javnih preduzeća. 
 
Vodovod 
Za potrebe planiranih objekata potrebno je kako sledi prema uslovima JKP Vodovod Kruševac, ostvariti 
priključak Ø100mm za hidrantsku mrežu za potrebe protivpožarne zaštite I priključak Ø25 za snabdevanje 
vodom za piće i za sanitarno-higijenske potrebe I prema hidrauličkom proračunu iz projekta. 
Objekat priključiti u priključnom šahtu sa odvojenim vodomerima za sanitarnu I hidrantsku 
(protivpožarnu) mrežu. Posebno projektovati mrežu za hidrantsku, a posebno za sanitarnu vodu. 
 
Kanalizacija 
Za potrebe planiranih objekata potrebno je kako sledi prema uslovima JKP Vodovod Kruševac, otpadne 
vode sprovesti u nepropusnu septičku jamu u jugozapadnom delu pacele. Planira se priključak Ø200mm 
na nepropusnu septičku jamu na parceli. Prečnik kanalizacionog priključka određivati na osnovu 
hidrauličnog proračuna s tim da ne može biti manji od 160mm.  
 
Elektroinstalacije 
Prema tehničkim uslovima EDB-a ogranak Kruševac . 
 
IX. ETAPNOST GRADNJE 
 
Predviđa se izgradnja planiranih objekata u dve faze. 
 
FAZA 1 
Planiran je administrativni aneks, koji je naslonjen na skladišni prostor repromaterijala sa nastrešnicom, 
spratnosti /P+1/ i koji predstavlja FAZU 1 prilikom izgradnje objekta. 
 
FAZA 2 
Planiran je prostor za prijem sopstvenih proizvoda metalne galanterije I skladište sopstvenih proizvoda 
metalne galanterije,  spratnosti /P/, koja se naslanja na skladište repromaterijala i predstavlja FAZU 2 
prilikom izgradnje objekata. 
 
 
X.ISPUNJENOST OSNOVNIH USLOVA IZGRADNJE OBJEKTA 
-URBANISTIČKI PARAMETRI: 
 
Planirani  objekat br.1, koji je predmet izgradnje , horizontalna projekcija 
objekta                                 ………………………...................................................    Pbruto =  527,05 m2                                         
 
Planirani  objekat br.2, koji je predmet izgradnje , horizontalna projekcija 
objekta                                 ………………………...................................................    Pbruto =  226,09 m2                                         
                                                                                                                            UKUPNO: 753,14 m2 
 
Stepen zauzetosti parcele Sz = 30.29 %, DOZVOLJENO JE    max 40% 
-dokaznica mera:  
bruto Pbruto horiz.projekcije objekata/P lokacije = 753,14m2/2486m2 x 100 = 30.29%                             



                                                                                                           
 
Potreban broj parking mesta za planirani administrativni deo objekta (1PM na 70m2 poslovnog korisnog 
prostora 188,37m2/70m2=2,69), potrebno je 3PM. 
 
Potreban broj parking mesta za planirani skladišni deo objekta (50% od ukupnog broja radnika jedne 
smene), broj radnika u jednoj smeni je 6, tako da je potrebno 3PM. 
 
Ukupan broj potrebnih parking mesta za planirani objekat je ukupno  PM=6, ostvareno je 8PM. 
 
 
 
 
 

Odgovorni projektant: 
 
 
 
 
                                                                                                                                   

__________________                  
Aranđelović Vladica, dia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           
 

POSEBAN PRILOG 
 
O primenjenim propisima, normativima i drugim merama zaštite na radu pri projektovanju, u smislu člana 
7 Zakona o bezbednosti i zaštiti zdravlja na radu Republike Srbije (Sl.Glasnik 35/2023) i uredba o 
bezbednosti i zdravlju na privremenim i pokretnim gradilištima (Sl.glasnik 14/2009, 95/2010, 98/2018 i 
35/2023 i dr. zakon). 
 
OBJEKAT: Izgradnja poslovnog objekta – skladište metalne galanterije (objekat br.1), spratnosti /P+1/ - 
FAZA 1 i skladišta metalne galanterije (objekat br.2), spratnosti /P/ - FAZA 2, na kat. parceli br. 1212/2  i  
1226/1  K.O. Lazarica, Grad Kruševac 
 
čiji je investitor: Vučić Aleksandar, ul.Kralja Petra Prvog  br.105, Grad Kruševac 
 
 
Lokacija je u zoni umereno-kontinentalne klime, sa povoljnim pristupom sa severoistočne strane, a nalazi 
se u VIII zoni seizmičnosti. 
 
Tehnička dokumentacija je u potpunosti u skladu sa Planom detaljne regulacije zone ''A ’’ i ''D ’’ (Sl.list 
grada Kruševca br.4/2019). 
 
Površina parcele iznosi 2486.00m². Na parceli  je moguća izgradnja objekata po sledećim urbanističkim 
pokazateljima: 

-indeks izgrađenosti na nivou kat. parcele :  
-indeks zauzetosti na nivou kat. parcele: 40% 
-spratnost objekta:P+1 
-planirana namena: poslovni objekat-skladište  
 
 

 
 
SADRŽAJ 
 
Posebnog priloga o zaštiti na radu 
 
1.Opasnosti i štetnosti koje se mogu javiti pri korišćenju građevinskog dela objekta. 
 
2.Predviđene mere za otklanjanje opasnosti i štetnosti. 
 
3.Opšte napomene i obaveze  
 
4.Zaključak. 
  



                                                                                                           
l. OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE SE MOGU JAVITI PRI KORIŠĆENJU GRAĐEVINSKOG DELA OBJEKTA: 

 
Opasnosti i stetnosti koje se mogu javiti pri koriscenju gradjevinskog dela objekta zavise 
od namene, odnosno od tehničkog procesa koji se u njemu odvijaju one su sledece: 

 opasnosti i štetnosti u vezi sa lociranjem objekta koje se mogu javiti u zavisnosti od polozaja i 
komunikacija. 

 nepravilan izbor konstrukcije u pogiedu stabilnosti vatrootpornosti i seizmičkih uticaja i drugo. 
 nepravilno rešenje spoljnih i unutrašnjih komunikacija 
 uzimajuci u obzir raspored opreme i njenog opsluživanja. 
 nepravilan polozaj i velicina vrata. 
 nepravilan izbor visine prostorije. 
 nepravilan izbor materijala za hidro I termo-izolaciju 
 

2. PREDVIĐENE  MERE  ZA OTKLANJANJE  OPASNOSTI I ŠTETNOSTI  KOJE  SE MOGU JAVITI PRI     KORIŠĆENJU 
GRAĐEVINSKOG DELA OBJEKTA 

 
 objekat je u svemu lociran prema urbanističkom rešenju sa povoljnim spoljnim komunikacijama i   

neposrednom vezom sa postojećim objektom stabilnost je dokazana statičkim proracunom. 
 Konstrukcija je odabrana prema uslovima proizvođača i vazećim tehničkim propisima, 

unutrašnje komunikacije su usklađene sa funkcijom objekta i propisima za ovu vrstu objekata. 
 Visine prostorija su prema propisima i odgovaraju funkcijama. 
 Izabrani materijali za hidro i termo-izolacju su odobrani pravilno, 
 

3. OPŠTE NAPOMENE I OBAVEZE 
 
 Izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i radu na 

gradilištu. 
 Proizvođač oruđa za rad na mehanizovan pogon je obavezan da dostavi uputstvo za 

bezbedan rad i da potvrdi na oruđu da su na istom primenjene propisane mere i normativi 
zastite na radu odnosno da dostavi za oruđe za rad atest o primenjenim propisima zaštite na 
radu. 

 Izvođač radova je obavezan da pre početka rada na 8 dana obavesti nadležni organ inspekcije 
rada o početku radova na objektu. 

 Izvo|ač radova je obavezan da izradi normativne akte iz oblasti zaštite na radu samoupravni 
sporazum o zaštiti na radu, program za obučavanje i vaspitavanje radnika iz materije zaštite 
na radu,pravilnik o pregledima, ispitivanjima i održavanju oruđa za rad i alata, program mera 
za unapređenje zaštite na radu i dr.. 

 Izvođač radova je obavezan da izvrši obučavanje radnika iz materije zaštite na radu i da 
upozna radnika sa uslovima rada, opasnostima i štetnostima u vezi sa radom te daobavi 
proveru sposobnosti radnika za samostalni i bezbedan rad. 

 Izvođač radova je obavezan doutvrdi radna mesta sa posebnim uslovima rada  ukoliko takva 
mesta postoje. 

 Prilikom   nabavke  oruđa  za rad i uređaja uz dokumentaciju koja se prilaze  uz oruđa   i   
uređaja moraju se pribaviti   i   podaci   o   njihovom  akustičkim osobinama iz kojih će   se   videti   
da   buka   na   radnim mestima   i   u   prostorijama    ne    prelazi dozvoljene vrednosti. Ako je za 
ispunjavanje uslova   o   dopuštenim vrednostima buke potrebno   preduzimanje   posebnih  
mera prikrivača buke, elastičnih podmetača i sl. u pomenutoj dokumentaciji moraju biti 
naznačene i te mere. 

 
 



                                                                                                           
4. ZAKLJUČAK 
 
Projektom su predviđene sve potrebne mere za otklanjanje opasnosti i štetnosti građevinskog 
dela objekta u pogledu zaštite na radu, a u vezi gl. 37. Zakona o bezbednosti i zaštiti zdravlja na radu 
(Sl.glasnik RS 35/2023). 
 
 
 

Odgovorni projektant: 
 
 

 
___________________ 

Vladica Aranđelović, dia 
 



                                                                                                           
TEHNIČKI  USLOVI   ZA  RADOVE 
Koji  se koristeprilikom izvođenja radova i prilikom obračuna plaćanja 
 

1. RADOVI NA RUŠENJU 
 

ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA RADOVE NA RUŠENJU 
Pored opisa pojedinačnih stavki radova izvođač je cenama radova obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: 
• Radovi će se izvoditi prema odgovarajućim odredbama koje propisuju „Normativi i standardi rada u 

građevinarstvu-Visokogradnja“, cene sadrže pomoćni alat , potrošni materijal, radne skele i ostale 
troškove i zaradu preduzeća. 

• Radovi na rušenju će se izvoditi sa stručnom radnom snagom i pod kontrolom stručnog lica.Izvođačće 
rušenja zaziđivanja izvoditi tako da bude obezbeđena stabilnost konstrukcije za sve vreme izvođenja 
radova. 

• Cene sadrže privremeno podupiranje konstrukcija dok se ne izvede konačna konstrukcija. 
• Izvođačće izvršiti brižljivo rušenje (demontažu) materijala koji će se ponovo ugrađivati, u saradnji sa 

investitorom i nadzorom izvršiće klasifikaciju materijala po upotrebljivosti, upotrebljiv materijal složiti 
na gradilištu i zaštititi ga od spoljnih uticaja, a neupotrebljiv  materijal odvesti van gradilišta. 

• Pre početka rušenja moraju se isključiti sve instalacije u zgradi (vodovod, grejanje, struja i sl.) 
• Cene sadrže obavezu izvođača da šut uklanja kroz zaštićene kanale i da spreči raznošenje šuta i 

prašine. 
• Cene sadrže iznošenje utovar i odvoz šuta nastalog rušenjem na deponiju koju odredi nadležni 

opštinski organ. 
 

OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA  
Količine stvarno izvedenih radova izvođačće obračunati prema jedinicama mera datim uz opise 
pojedinačnih stavki radova u ovom predmeru i predračunu radova. 
 

2. BETONSKI RADOVI 
 

      ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE 
      Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio  i sledeće zajedničke 
uslove: 
• Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu, statičkom proračunu i važećim pravilnicima. 

Cene sadrže sve radne operacije, ugradnju i nabavku materijala, pomoćni alat i skele koje propisuju 
„Normativi i standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 400“, kao i ostale  troškove i zaradu 
preduzeća. 

• Beton će biti spravljen, transportovan, ugrađen, negovan i ispitivan na probnim uzorcima po 
odredbama koje propisuje važeći „Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton“ PBAB 
87-„Službeni list  SFRJ“br.11/87). 

 Beton će biti spravljen od agregata i cementa atestiranih po važećim jugoslovenskim standardima i 
čiste vode. 

• Cena sadrži izradu, montažu, demontažu i čišćenje oplate za betoniranje betonskih konstrukcija sa 
potrebnim podupiračima i pomoćnim radnim skelama. 

Oplate moraju biti urađene prema projektovanim dimenzijama, postavljene po projektovanim osama i 
na projektovanim kotama sa sigurnim vezama i podupiračima koji obezbeđuju sigurnost oplate i 
podupirača protiv deformisanja i rušenja. 

• Cena sadrži obavezu izvođača da neguje beton polivanjem čistom vodom najmanje sedam dana nakon 
betoniranja, a u slučaju ekstremno visokih spoljnih temperatura negu produžiti do četrnaest dana. 
 



                                                                                                           
OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA 
Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se prema odredbama koje propisuju „Normativi i 
standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 400“. 

 
      3    ARMIRAČKI RADOVI 

 
     ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ARMIRAČKE RADOVE  
     Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i  
     i sledeće zajedničke uslove: 
• Armirački radovi biće urađeni u svemu prema statičkom proračunu, armaturnim nacrtima.Cene sadrže 

sve radne operacije i ugradnju i nabavku materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju  „Normativi i 
standardi rada u građevinarstvu“-Visokogradnja GN 400“ kao i ostale troškove i zarade preduzeća. 

• Armaturu uraditi od svih kvaliteta čeka predviđenih u statičkom proračunu, a u svemu prema važećim 
pravilnicima i tehničkim normativima za beton i armirani beton (BAB-78) i važećim standardima za 
betonsko gvožđe. 

• Armaturu očistiti od rđe i prljavštine, ispraviti, iseći, saviti, i ugraditi po detaljima (armaturnim 
nacrtima) i statičkom proračunu. Za kvalitet ugrađene armature odgovaraće izvođač radova. 

• Jedinična cena sadrži i postavljanje podmetača od čelika, plastike ili betona za postizanje predviđenih 
zaštitnih slojeva i pravilnog položaja armature u konstrukciji .Sva podeona gvožđa i uzengije će biti 
čvrsto vezani za glavnu armaturu, tako da ne može doći do promene položaja armature za vreme 
betoniranja konstrukcije. 
 

 OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA  
 Stvarno ugrađena količina armature svih kvaliteta obračunava se po kilogramu bez obzira na složenost 

i prečnike šipki armature. Obračun količina izvršiti prema tabličnim težinama armature i dužinama iz 
armaturnih nacrta. 

 
4. ZIDARSKI RADOVI 
 
ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZIDARSKE RADOVE  

Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke 
uslove: 

∗ Zidarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i važećim standardima i pravilnicima, cene sadrže 
sve radne operacije, ugradnju, i nabavku materijala, pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i 
standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja, GN 301", kao i ostale troškove zaradu preduzeća. 

∗ Zidarski radovi će biti izvedeni prema odredbama koje propisuje "Pravinik o tehničkim normativima za 
zidane zidove" ("Službeni list" br.87 od 29.11.1991 godine). 

∗ Opekarski proizvodi za zidanje će biti atestirani po važećim standardima i ispunjavaće uslove za 
ugradnju u objekte (dimenzije, higroskopnost, čvrstoća na pritisak, vlažno bubrenje, izbijanje šalitre i 
ostalo). Svi zidovi će se zidati opekom atestiranom na marku MO 2.0 MPa. Pre zidanja opekarski 
proizvodi će biti nakvašeni vodom. 

∗ Zidovi će se zidati u produžnom malteru razmere 1:2:6, a unutrašnji zidovi malterisati gipsnim 
malterom mašinskim putem, ukoliko u opisu pozicije nije navedeno drukčije. 

∗ Cena zidanja sadrži i izradu horizontalnih armirano betonskih serklaža u pregradnim zidovima debljine 
d=7 i 12 (10) cm, sa ili bez otvora, širine iste kao debljina zida i visine min 20 cm. Serklaže armirati 
podužno 4 Fi-8, uzengije Fi-6/25-30cm. Beton u serklažima MB 20 u običnoj oplati 

∗ Cena malterisanja opekarskih proizvoda sadrži i malterisanje betonskih površina u sastavu zida ili 
tavanice. 

∗ Pesak će biti rečni, čist, prosejan,  bez mulja i organskih primesa. 



                                                                                                           
∗ Malter će se spravljati samo za jednodnevnu potrošnju, stvrdnuti malter se neće koristiti. 
∗ Za malterisanje fasade će se primenjivati Tehnički uslovi za završne radove u građevinarstvu  TU-VI. Za 

specijalne radove (primena posebnih maltera i sl. će se primenjivati priloženi opisi u predmeru radova. 
OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA  
Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se prema odredbama koje propisuju "Normativi i 
standardi radova u građevinarstvu-Visokogradnja GN 301", kao i TU-VI za završne radove u 
građevinarstvu. 
 
5.          STOLARSKI RADOVI         
 
ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA STOLARSKE RADOVE  

Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: 
∗ Stolarski radovi će biti urađeni u svemu po projektu šemama stolarije i važećim standardima cene 

sadrže sve radne operacije: ugradnju i nabavku materijala i pomoćne alate i skele koje propisuju 
"Normativi i standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 550", odnosno Tehnički uslovi za 
završne radove u građevinarstvu TU  XVIII. kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 

∗ Cena svake stavke radova sadrži uzimanje mera na objekt, izradu, transport, montažu, zastakljivanje 
(kod stavki kod kojih je to predviđeno pojedinačnim opisima radova) i finalnu obradu svih stolarskih 
proizvoda. 

∗ Izvođač je obavezan da prokontroliše mere zidarskih otvora na licu mesta i broj komada svake 
pozicije. 

∗ Cena sadrži isporuku i ugradnju slepih štokova za ugradnju stolarije prema dimenzijama otvora iz 
pojedinačnih  opisa radova. 

∗ Cene sadrže dihtovanje zazora između stolarskog prozvoda i građevinske konstrukcije samogasivom 
ekspandirajućom poliuretanskom penom. 

∗ Cena sadrži ugradnju gumenih odbojnika uz svaka unutrašnja vrata. 
∗ Obratiti posebnu pažnju na izradu i montažu krila na postojeće metalne dovratnike. Na položaj otvora 

za bravu i na dihtovanje vratnih krila, što sve ulazi u ponuđenu cenu vratnih krila. 
 
NAČIN OBRAČUNA 
Obračun stvarno izvedenih radova izvršiće se po komadu ugrađenog stolarskog proizvoda za sve po opisu 
iz predmera radova i šemama iz projekta (izrada, ugradnja, zastakljivanje i finalno bojenje,...). 
NAPOMENA 
Sve se radi prema šemama stolarije i detaljima iz projekta  
 
6.             BRAVARSKI   RADOVI       
 
ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BRAVARSKE RADOVE 
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: 
∗ Bravarski radovi će biti urađeni u svemu prema projektu, šemama bravarije i važećim standardima, 

cene sadrže sve radne operacije, ugradnju i nabavku materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju 
"Normativi i standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 701" odnosno Tehnički uslovi za 
završne radove u građevinarstvu TU-XVI, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća . 

∗ Cene sadrže uzimanje mera na objektu, izradu, transport, montažu, antikorozionu zaštitu i finalno 
bojenje, a kod stavki gde je to pojedinačnim opisima radova predviđeno cena sadrži i zastakljivanje 
bravarije. 

∗ Gvozdenu bravariju izraditi od gvozdenih kutijastih profila, standardnih valjanih profila, crnih limova, 
pljošteg i okruglog gvožđa, cevi i drugih standardnih gvozdenih proizvoda. 



                                                                                                           
∗ Cene sadrže zapitivanje obimnih spojeva između fasadne bravarije i građevinske konstrukcije 

samogasivom poliuretanskom penom. 
∗ Cene sadrže ugradnju gumenog odbojnika uz svaka vrata. 
∗ Izvođač garantuje konstruktivnost i stabilnost proizvedenih elementa i kompletnih bravarskih 

proizvoda. 
∗ Cena sadrži čišćenje i odmašćivanje gvozdene bravarije, zaštitu sa dva antikoroziona premaza i finalno 

bojenje sa dva premaza i finalno bojenje sa dva premaza uljanom bojom u tonu po izboru projektanta, 
ukoliko nije drugačije specifirano u predmeru radova. 
 
OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA  
Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se prema jedinici mere date uz opis pojedinačnih 
stavki radova (obračun po komadu, kilogramu ili metru dužnom), za sve po opštem opisu i opisima 
pojedinačnih stavki radova. 
NAPOMENA  
Sve se radi prema šemama bravarije i detaljima glavnog projekta. 

 
7.        PODOPOLAGAČKI RADOVI 
 
ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE 

Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: 
∗ Podopolagački radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i važećim standardima, cene sadrže sve 

radne operacije, ugradnju i nabavku materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i 
standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 691", odnosno Tehnički uslovi za završne radove u 
građevinarstvu TU-XIII, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 

∗ Jedinične cene sadrže sve prethodne radove za izvođenje podopolagačkih radova (sortiranje 
materijala, čišćenje i pripremu podloge, probna slaganja  u suvo i sl.) predviđene projektom i 
propisane normativima. 

∗ Za izvođenje podopolagačkih radova upotrebiti prvoklasne materijale atestirane prema važećim 
standardima, a prema opisu u predmeru radova. 

 
OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA 
Obračun stvarno izvedenih količina radova će se izvršiti po m2 postavljenog poda, uračunavajući i soklu i 
metalnu ivičnu lajsnu na prelazu PVC podne obloge i podne keramike. 
 
8.        KERAMIČARSKI RADOVI 
 
ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA KERAMIČARSKE RADOVE  
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: 
 
∗ Keramičarski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i važećim standardima, cene sadrže sve 

radne operacije, ugradnju i nabavku materijala  i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i 
standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 501", odnosno prema Tehničkim uslovima za 
izvođenje završnih radova TU IX (SRPS U.F2.011), kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 

∗ Jedinična cena sadrže sve prethodne radove za izvođenje keramičarskih radova (sortiranje materijala, 
čišćenje i pripremu podloge i sl.) predviđene projektom i propisane normativima. 

∗ Cena sadrži brižljivo rezanje, brušenje i polaganje pločica tako da ukrojene spojnice budu prave i 
minimalne širine, otvore u pločicama za prolaz instalacija bušiti i obraditi brušenjem. Na prelomima 
zidova ugraditi vertikalne lajsne, kao i na spoju zidne keramike i PVC holkera. U prostorijama sa 
slivnikom, podove izvesti u padu ka slivniku. 



                                                                                                           
∗ Cene sadrže fugovanje pločica masom za fugovanje ili belim cementom. 
 
OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA 
Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se po uslovima koje propisuju "Normativi i standardi 
rada u građevinarstvu-Visokogradnja  GN 501" 
 
9.           KAMENOREZAČKI RADOVI 
 
ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA KAMENOREZAČKE RADOVE  
Izvođač radova je dužan da jediničnom cenom izvođenja pored opisa svake pojedinačne stavke radova 
obuhvati sledeće: 
∗ Cena sadrži sav rad i materijal koje daju "Normativi i srandardi rada u građevinarstvu" kao i Tehnički 

uslovi za izvođenje završnih radova u građevinarstvu TU-VII", pomoćni materijal, alat i skele kao i 
ostale troškovei zaradu preduzeća. 

∗ U objektu će se na pojedinim zidovima ugraditi mermer koji je prethodno skinut sa zidova, a prema 
opisima pojedinačnih stavki. 

 
OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA  
 
Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se po odredbama koje propisuju "Normativi i standardi 
rada u građevinarstvu" i "Tehnički uslovi za izvođenje završnih radova u građevinarstvu TU-VII" 
 
10.       MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 
 
ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA MOLERSKO FARBARSKE RADOVE 
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: 
∗ Molersko-farbarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i pravilima za zanata, cene sadrže sve 

radne operacije, ugradnju i nabavku materijala, pomoćni alat i radne skele koje propisuju "Normativi i 
standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja , GN 531", odnosno prema Tehničkim uslovima za 
izvođenje završnih radova TU X, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 

∗ Završni molersko farbarski premazi će biti izvedeni u tonu po izboru projektanta.Podloga za izvođenje 
molersko-farbarskih radova mora biti ravna i čvrsta.Pre izrade završnih premaza podloga će biti 
pripremljena nanošenjem odgovarajućim prethodnih premaza koje propisuju građevinarske norme ili 
proizvođač molersko farbarskih materijala. 

∗ Izvođačće prema  zahtevima iz opisa pojedinačnih pozicija radova, izvršiti izravnanje podloge 
gletovanjem, pri čemu će koristiti materijale za gletovanje koji odgovaraju pojedinim vrstama podloge 
(malterisane ili betonske površine i slično). 
Eventualno gvozdene delove koji se nađu u podlozi prethodno zaštititi malterisanjem ili miniziranjem i 
lakiranjem. 
 
OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA 
Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se prema odredbama koje propisuju "Normativi i 
standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 531" 

 
11.          OSTALI RADOVI 
 
ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA OSTALE RADOVE  
Pored opisa pojedinačnih stavki radova izvođač radova će cenama obuhvatiti i sledeće zajedničke 
uslove: 



                                                                                                           
∗ Cene svake stavke radova sadrže rad, materijal, alate i pomoćne skele koje propisuju standardi rada i 

tehnički normativi, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 
∗ Svaka vrsta radova izvešće se u skladu sa važećim normama i tehničkim propisima za tu vrstu radova. 

Izvođačće usklađivati dinamiku svojih radova i sarađivati sa ostalim izvođačima u sinhronizovanju 
dinamike radova na objektu. 

∗ Izvođačće na osnovu polaznih detalja projektanta, opisa radova iz predmera i predračuna i na osnovu 
mera uzetih na licu mesta uraditi izvođačke detalje i dostaviti ih projektantu na saglasnost 
 
OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA 
Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se na osnovu važećih normi po jedinicama mera 
datim uz opise radova. 
 
 
 
 
 

SPISAK ZAKONA PRAVILNIKA I STANDARDA KOJI SU PRIMENJENI  PRILIKOM PROJEKTOVANJA 
 

∗ Zakon o planiranju i izgradnji 
∗ Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema 

klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 23/2015.),  
∗ Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima 
∗ Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za nagibe krovnih ravni  
∗ Pravilnik o  tehničkim merama i uslovima za ugljovodonične hidroizolacije krovova i terasa  
∗ Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za izvođenje zidova zgrada 
∗ Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za toplotnu tehniku u građevinarstvu 
∗ Pravilnik o opštim merama i normativima zaštite na radu za građevinske objektenamenjene za radne i 

pomoćne prostorije 
∗ Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za završne radove u građevinarstvu  
∗ Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu 
∗ Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za zvučnu zaštitu zgrada 
∗ Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           
Harmonizovani Evropski standard za opekarske proizvode EN 771-1:2003 
 
∗ SRPS EN 14411:2012Ovim međunarodnim standardom definišu se i daju termini, utvrđuju zahtevi i 

kriterijumi za označavanje keramičkih pločica (vučenih i suvo presovanih) najboljeg komercijalnog 
kvaliteta (prva klasa). Pločice koje nisu prve klase kvaliteta takođe su obuhvaćene odredbama datim u 
Prilogu Q. Ovim evropskim standardom nisu obuhvaćene pločice koje su izrađene na načine koji su 
različiti od uobičajenih postupaka vučenja ili suvog presovanja, niti dekorativni fazonski komadi ili 
sečeni (kao što su ivičnjaci, uglovi, sokle, graničnici, uvale, gazišta, zaobljene pločice i dugi fazonski 
komadi) ili mozaici (tj. bilo koji komad koji može stati u površinu od 7x7cm, videti važeću 
nomenklaturu). NAPOMENA EN ISO 10545 opisuje utvrđene metode ispitivanja kojima se određuju 
proizvodne karakteristike navedene u ovom evropskom standardu. EN ISO 10545 podeljen je na 
delove od kojih svaki opisuje utvrđeni postupak ispitivanja ili metode koje se na njih odnose. 

∗ SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.305:1984 - 23.05.1994  
∗ SRPS EN 177:1994 zamenjuje SRPS B.D1.305:1984 - 23.05.1994  
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 176:1994 - 14.12.2005  
∗ SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.305:1984 - 23.05.1994  
∗ SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.306:1984 - 23.05.1994  
∗ SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.322:1981 - 23.05.1994  
∗ SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.331:1987 - 23.05.1994  
∗ SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.332:1987 - 23.05.1994  
∗ SRPS.B.D1.306    - glazirane podne pločice, oblik, dimenzije i klase zamenjen 
∗ SRPS B.D1.330:1994 zamenjuje SRPS B.D1.306:1984 - 22.10.1994  
∗ SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.306:1984 - 23.05.1994  
∗ SRPS EN 177:1994 zamenjuje SRPS B.D1.306:1984 - 23.05.1994  
∗ SRPS.B.D1.310    - neglazirane podne pločice, oblik, dimenzija, klasifikacija i metode ispitivanja-

povucen 
∗ SRPS.B.D1.320    - neglazirane podne pločice, oblik, dimenzije i klase 
∗ SRPS.B.D1.321    - podne klinker pločice, oblik, dimenzije i klase 
∗ SRPS.B.D1.322    -  neglazirani fazonski komadi, oblik, dimenzije i klase 
∗ SRPS EN 159:1994 zamenjuje SRPS B.D1.322:1981 - 23.05.1994  
∗ SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.322:1981 - 23.05.1994  
∗ SRPS EN 177:1994 zamenjuje SRPS B.D1.322:1981 - 23.05.1994  
∗ SRPS EN 178:1994 zamenjuje SRPS B.D1.322:1981 - 23.05.1994  
∗ SRPS EN 14411:2012zamenjuje SRPS EN 14411:2005 - 27.04.2012  
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 102:1992 - 14.12.2005  
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 104:1992 - 14.12.2005  
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 105:1992 - 14.12.2005  
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 106:1992 - 14.12.2005  
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 121:1994 - 14.12.2005  
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 122:1992 - 14.12.2005  
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 155:1992 - 14.12.2005  
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 159:1994 - 14.12.2005  
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 176:1994 - 14.12.2005  
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 177:1994 - 14.12.2005  
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 178:1994 - 14.12.2005  
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 186-1:1994 - 14.12.2005  
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 186-2:1994 - 14.12.2005  
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 187-1:1994 - 14.12.2005  
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∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 187-2:1994 - 14.12.2005  
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 188:1994 - 14.12.2005  
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 98:1992 - 14.12.2005  
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 99:1991 - 14.12.2005  
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 87:1994 - 14.12.2005  
∗ SRPS.B.D1.325    - neglazirane fasadne pločice, oblik, dimenzije i klase-povucen 
∗ SRPS.B.D1.330    - neglazirane mozaik pločice, oblik, dimenzije i klase 
∗ SRPS.B.D1.334    - fasadne vučene I presovane  pločice, dimenzije, vrste i kvalitet povucen 
∗ SRPS.B.D1.335   - fasadne i podne pločice, vučene i presovane, oblik, dimenzije i klase povucen 
∗ SRPS EN 121:1994 zamenjuje SRPS B.D1.334:1984 - 25.05.1994  
∗ SRPS EN 186-1:1994 zamenjuje SRPS B.D1.334:1984 - 25.05.1994  
∗ SRPS EN 186-2:1994 zamenjuje SRPS B.D1.334:1984 - 25.05.1994  
∗ SRPS EN 187-1:1994 zamenjuje SRPS B.D1.334:1984 - 25.05.1994  
∗ SRPS EN 187-2:1994 zamenjuje SRPS B.D1.334:1984 - 25.05.1994  
∗ SRPS EN 188:1994 zamenjuje SRPS B.D1.334:1984 - 25.05.199 
∗ RPS B.D1.330:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 22.10.1994 
∗ SRPS EN 121:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 25.05.1994 
∗ SRPS EN 186-1:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 25.05.1994 
∗ SRPS EN 186-2:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 25.05.1994 
∗ SRPS EN 187-1:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 25.05.1994 
∗ SRPS EN 187-2:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 25.05.1994 
∗ SRPS EN 188:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 25.05.1994 
∗ SRPS.U.A9.001   - jedinstvena modularna koordinacija u zgradarstvu 
∗ SRPS.U.A9.004    - spratna visina stambenih zgrada, komponente i mere 
∗ SRPS.U.C2.100   - površina i zapremina zgrada, uslovi izračunavanja 
∗ SRPS.U.F2.010   -  završni radovi u građevinarstvu 
∗ SRPS.U.F2.011   - tehnički uslovi za izvođenje keramičarskih radova  
∗ SRPS.U.F2.012   - tehnički uslovi za izvođenje farbarskih radova 
∗ SRPS.U.F2.013   - tehnički uslovi za izvođenje molerskih radova  
∗ SRPS.U.F2.014   - tehnički uslovi za izvođenje tapetarskih radova 
∗ SRPS.U.F2.016   - tehnički uslovi za izvođenje parketarskih radova 
∗ SRPS.U.F2.017   - tehnički uslovi za izvođenje radova pri polaganju podnih obloga 
∗ SRPS.U.F2.022   - tehnički uslovi za izvođenje roletnarskih radova i zastora 
∗ SRPS.U.F2.024  - tehnički uslovi za izvođenje izolaterskih radova na ravnim krovovima 
∗ SRPS.U.F2.025  - tehnički uslovi za izvođenje staklorezačkih radova 
∗ SRPS.U.J1.010  - zašita od požara, ispitivanje materijala i konstrukcija, definicija pojmova 
∗ SRPS.U.J1.030   - požarno opterećenje 
∗ SRPS.U..J1.090  - ispitivanje otpornosti zidova protiv požara 
∗ SRPS.U.J1.100   - ispitivanje otpornosti stubova protiv požara 
∗ SRPS.U.J1.110   - ispitivanje otpornosti međuspratnih konstrukcija protiv požara 
∗ SRPS.U.J1.114   - otpornost greda protiv požara 
∗ SRPS.U.J1.140   -  ispitivanje otpornosti krovnih pokrivača protiv dejstva požara spolja 
∗ SRPS.U.J1.160   - ispitivanje otpornosti vrata, prozora i poklopaca protiv požara 
∗ SRPS.U.J1.170   - ispitivanje otpornosti dimnjaka protiv požara 
∗ SRPS.U.J1.172   - ispitivanje otpornosti ventilacionih kanala protiv dejstva požara 
∗ SRPS.U.J5.024   - toplotna tehnika u visokoj gradnji, merenje koeficijenta otpora difuzije vodene pare 
∗ SRPS.U.J5.510   - toplotna tehnika u građevinarstvu, metode proračuna koeficijenta prolaza toplote u 

zgradama 
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∗ SRPS.U.J5.520  - metode proračuna difuzije vodene pare u zgradama 
∗ SRPS.U.J5.530  - metode proračuna karakteristika toplotne stabilnosti spoljašnjih građevinskih 

konstrukcija zgrada za letnje razdoblje 
∗ SRPS.U.J5.600  - tehnički uslovi za projektovanje i građenje zgrada 
∗ SRPS.U.J5.004  - ispitivanje betona, oblik mere i dozvoljena odstupanja 
∗ SRPS.U.M1.060  - zaštita armature od korozije 
∗ SRPS.U.M2.010  - malter za zidanje 
∗ SRPS.U.M2.012  - malter za malterisanje 
∗ SRPS.U.M3.220  - neposuti, bitumenom impregnirani krovni karton 
∗ SRPS.U.M3.221  -impregrirani i obostrani bitumenom obloženi papir 
∗ SRPS.U.M3.229  - obostrano obložena aluminijumska folija 
∗ SRPS.U.M3.232  - bitumenski krovni karton 
∗ SRPS.U.M3.240  - hidroizolacioni materijali na osnovu organskih rastvarača za hladni postupak 
∗ SRPS.U.M3.242   - hidroizolacioni materijal na osnovu bitumenskih emulzija za hladni postupak 
∗ SRPS.U.M3. 244  -hidroizolacioni materijali  za topli postupak 
∗ SRPS.U.M3.246  - hidroizolacioni materijali od mastiksa 
∗ SRPS.U.M4.021  - laki agregati za laki beton za termičku izolaciju 
∗ SRPS.U.M4.023  - agregati za lake betonske maltere 
∗ SRPS.U.M8.022  - malteri za zidanje i malterisanje 
∗ SRPS.U.M8.020  - ispitivanje granulacije agregata za izradu betona 
∗ SRPS.U.M8.021  - određivanje specifične težine i upijanja vode sitnog agregata 
∗ SRPS.U.M8.030  - određivanje otpornosti protiv drobljenja agregata za beton 
∗ SRPS.U.M9.015  - mineralna voda 
∗ SRPS.U.N0.050  - građevinski elementi, međuspratna noseća konstrukcija 
∗ SRPS.U.N1.011  - puni blokovi od lakog betona 
∗ SRPS.U.N1.100  - šuplji blokovi za zidanje od betona 
∗ SRPS.U.N2.010  - ploče od gipsa za pregradne zidove  
∗ SRPS.U.N9.051  - prozorski banci od prirodnog kamena 
∗ SRPS.U.N9.052  - prozorski banci od lima 
∗ SRPS.B.B0.001  - prirodni agregati od kamena, uzimanje uzoraka 
∗ SRPS,B.B3.200  - ploče od prirodnog kamena za oblaganje podova i sokli 
∗ SRPS.B.B8.030  - ispitivanje peska i šljunka, određivanje volumenske težine agregata pri određenoj 

zbijenosti povucen 
∗ SRPS.B.B8.034  - određivanje procenta lakih čestica u agregatu  
∗ SRPS.B.B8.035  -određivanje površinske vlage u agregatu  
∗ SRPS.B.B8.039  - ispitivanje peska za građevinske svrhe 
∗ SRPS.B.C1.001  - ispitivanje cementa 
∗ SRPS.B.C1.009  - cement, beli portland-cement, definicija klasifikacija, uslovi kvaliteta i ispitivanje 

beline cementa 
∗ SRPS.B.C1.011  - portland-cement 

SRPS.B.C1.013  - cementi niske toplotne hidratacijzamenjenSRPS EN 197-1:2013 

∗ SRPS.B.C1.015  - aluminatni cementi 
∗ SRPS.B.C1.018  - pucolani 

SRPS.B.C1.020  - građevinski krečzamenjenSRPS EN 459-1:2011 



                                                                                                           
∗ SRPS.B.C1.030  - građevinski gips 
∗ SRPS.B.C1.035  - ploče od gipsa obložene kartonom 
∗ SRPS.B.C1.045  - laki pregradni zidovi od kartonskih ploča obloženih gipsom 
∗ SRPS.B.C8.022  - ispitivanje čvrstoće cementa 
∗ SRPS.B.C8.023  - ispitivanje fizičko hemijskih osobina cementa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                 Odgovorni projektant: 
 
 
 

 
___________________ 

Vladica Aranđelović, dia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           
 

 
1.6. NUMERIČKA  DOKUMENTACIJA 

 
 
 
OBJEKAT: Izgradnja poslovnog objekta – skladište metalne galanterije (objekat br.1), spratnosti /P+1/ - 
FAZA 1 i skladišta metalne galanterije (objekat br.2), spratnosti /P/ - FAZA 2, na kat. parceli br. 1212/2  i  
1226/1  K.O. Lazarica, Grad Kruševac 
 
čiji je investitor: Vučić Aleksandar, ul.Kralja Petra Prvog  br.105, Grad Kruševac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           
 

Rekapitulacija površina u objektu 
 

            OBJEKAT br.1- Skladište metalne galanterije 
Osnova prizemlja 
Оzn. Prostorija Površina м2 
 FAZA 1  
1 Vetrobran 4,58 
2 Hol 27,02 
3 Kancelarija 21,13 
4 Hodnik 8,32 
5 Čajna kuhinja sa trpezarijom 14,06 
6 Ženski toalet 2,08 
7 Muški toalet 2,08 
8 Tuš 2,27 
9 Garderober 11,67 
10 Skladište repromaterijala 153,27 
11 Toalet 2,65 
12 Stepenice 13,83 
13 Skladište repromaterijala 163,56 
14 Nastrešnica 81,60 
   
Ukupna neto površina prizemlja 508,12 
Ukupna bruto površina prizemlja 527,05 

 
Osnova sprata kota +3,40m 
Оzn. Prostorija Površina м2 
 FAZA 1  
1 Prostor za prezentaciju proizvoda 61,31 
2 Kancelarija 25,83 
3 Toalet 3,40 
4 Terasa 4,62 
Ukupna neto površina  sprata kota +3,40m 95,16 
Ukupna bruto površina  sprata kota +3,40m 101,30 

 
Osnova sprata kota +6,40m 
Оzn. Prostorija Površina м2 
 FAZA 1  
1 Skladište repromaterijala 161,95 
Ukupna neto površina  sprata kota +6,40m 161,95 
Ukupna bruto površina  sprata kota +6,40m 175,95 

 
Ukupna neto površina objekta br.1 765,23 
Ukupna bruto površina  objekta   br.1                     804,30 

            
 



                                                                                                           
           
          OBJEKAT br.2-Skladište metalne galanterije 
 

Osnova sprata kota +6,40m 
Оzn. Prostorija Površina м2 
 FAZA 2  
1 Prijem proizvoda metalne galanterije 39,79 
2 Skladište proizvoda metalne galanterije 162,24 
Ukupna neto površina  sprata kota +6,40m 202,03 
Ukupna bruto površina  sprata kota +6,40m 226,09 

 
Ukupna neto površina objekta br.2 202,03 
Ukupna bruto površina  objekta  br.2                       226,09 

 
 
 
 
                                        Procenjena vrednost  radova 
 
Aproksimativna vrednost planiranih radova na Izgradnja poslovnog objekta – skladište metalne 
galanterije (objekat br.1), spratnosti /P+1/ - FAZA 1 i skladišta metalne galanterije (objekat br.2), 
spratnosti /P/ - FAZA 2, na kat. parceli br. 1212/2  i  1226/1  K.O. Lazarica, Grad Kruševac,iznosi  
OBJEKAT br.1 - 37.000.000,00 din. 
OBJEKAT br.2 - 10.000.000,00 din. 
         UKUPNO: 47.000.000,00 din. 
 
 

 
                                                                                                                                 Odgovorni projektant: 

 
 
 

 
___________________ 

Vladica Aranđelović, dia 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.7. GRAFIČKA  DOKUMENTACIJA 
 
 
OBJEKAT: Izgradnja poslovnog objekta – skladište metalne galanterije  (objekat br.1), spratnosti /P+1/ - 
FAZA 1 i skladišta metalne galanterije (objekat br.2), spratnosti /P/ - FAZA 2, na kat. parceli br. 1212/2  i  
1226/1  K.O. Lazarica, Grad Kruševac 
 
čiji je investitor: Vučić Aleksandar, ul.Kralja Petra Prvog  br.105, Grad Kruševac 
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11.
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14.
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11
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panel lim

163,56

13.

1 ferobeton panel panel

14
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G

HOP 200/200/8

HOP 200/200/8

HOP 200/200/8

HOP 200/200/8

IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA-SKLADIŠTE METALNE GALANTERIJE sa aneksom,
spratnosti /P+1/- FAZA 1 i SKLADIŠTE REPROMATERIJALA, spratnosti /P/ - FAZA 2

panel limferobeton

m²NETO POVRŠINA  PRIZEMLJA 508,12

m² 527,05BRUTO POVRŠINA  PRIZEMLJA

SKLADIŠTE REPROMATERIJALA

PRIJEM PROIZVODA-METALNE
GALANTERIJE
SKLADIŠTE PROIZVODA-METALNE
GALANTERIJE

P(m²)NAMENA  PROSTORIJEBR. ZIDPOD PLAFON

P FAZA 2- SKLADIŠTE METALNE GALANTERIJE

OBJEKAT BR.2: SKLADIŠTE METALNE GALANTERIJE

OBJEKAT BR.1: SKLADIŠTE METALNE GALANTERIJE sa aneksom

OBJEKAT br.2-FAZA 2OBJEKAT br.1-FAZA 1

OBJEKAT br.2-FAZA 2OBJEKAT br.1-FAZA 1

HOP 200/200/8
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termoizolacija

krovni pokrivač-TR lim

LEGENDA MATERIJALA

NETO POVRŠINA  PRIZEMLJA

BRUTO POVRŠINA  PRIZEMLJA

ZID PLAFON

2.

1.

3.

4.

1

2

3

4
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A B C D E F H I

7°

19
x1

7.8
/27

16
x1

8.8
/27

keramičke pločice

termoizolacija

krovni pokrivač-TR lim

armirani beton

nearmirani beton

LEGENDA MATERIJALA

termopanel

šljunak

S

ARANĐELOVIĆ  VLADICA dia. 300 3306 03

SARADNIK

list br.
5

OBJEKAT

ODGOVORNI
PROJEKTANT

ERČEVIĆ DEJAN dia.

razmera
1:150

INVESTITOR

OSNOVA SPRATA
kota +3,40m

 "URBANPRO" D.O.O KRUŠEVAC, ul.Majke Jugovića br.22/L3,tel:037/419-595

TEHNIČKA
DOKUMENTA.

LOKACIJA

datum:
08.2024.

br. projekta:
146/24

1.PROJEKAT ARHITEKTURE IDEJNO RESENJE

VUČIĆ ALEKSANDAR,ul.Kralja Petra Prvog br.105,Kruševac

kat. parcela br. 1212/2  i 1226/1 K.O. Lazarica, Grad Kruševac

Apsolutno-relativna kota:144.30/+-0.00m

čelik

m²NETO POVRŠINA  SPRATA 95,16

m² 101,30BRUTO POVRŠINA  SPRATA

P(m²)NAMENA  PROSTORIJEBR. ZIDPOD PLAFON

g.keramikaPROSTOR ZA PREZENTACIJU
PROIZVODA

panel 61,311

panel

TERASA g.keramika

g.keramika

lim

panel

g.keramika

TOALET

KANCELARIJA

/ 4,62

lim 3,40

25,83

4

3

2

P

panel

lim

FAZA 1

NETO POVRŠINA  PRIZEMLJA

BRUTO POVRŠINA  PRIZEMLJA

G

IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA-SKLADIŠTE METALNE GALANTERIJE sa aneksom,
spratnosti /P+1/- FAZA 1 i SKLADIŠTE REPROMATERIJALA, spratnosti /P/ - FAZA 2

ZID PLAFON

OBJEKAT BR.1: SKLADIŠTE METALNE GALANTERIJE sa aneksom

OBJEKAT br.2-FAZA 2OBJEKAT br.1-FAZA 1

OBJEKAT br.2-FAZA 2OBJEKAT br.1-FAZA 1
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termoizolacija
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BRUTO POVRŠINA  SPRATA

ZID PLAFON

1.

OV3
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7°

keramičke pločice

termoizolacija

krovni pokrivač-TR lim

armirani beton

nearmirani beton

LEGENDA MATERIJALA

termopanel

šljunak

S

ARANĐELOVIĆ  VLADICA dia. 300 3306 03

SARADNIK

list br.
6

OBJEKAT

ODGOVORNI
PROJEKTANT

ERČEVIĆ DEJAN dia.

razmera
1:150

INVESTITOR

OSNOVA SPRATA
kota +6,40m

 "URBANPRO" D.O.O KRUŠEVAC, ul.Majke Jugovića br.22/L3,tel:037/419-595

TEHNIČKA
DOKUMENTA.

LOKACIJA

datum:
08.2024.

br. projekta:
146/24

1.PROJEKAT ARHITEKTURE IDEJNO RESENJE

VUČIĆ ALEKSANDAR,ul.Kralja Petra Prvog br.105,Kruševac

kat. parcela br. 1212/2  i 1226/1 K.O. Lazarica, Grad Kruševac

Apsolutno-relativna kota:144.30/+-0.00m

čelik

m²NETO POVRŠINA  SPRATA 161,95

m² 175,95BRUTO POVRŠINA  SPRATA

panel / 161,951

P(m²)NAMENA  PROSTORIJEBR. ZIDPOD PLAFON

SKLADIŠTE REPROMATERIJALA beton

P FAZA 1

ravan prohodan krov

16
x1

8.8
/27

IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA-SKLADIŠTE METALNE GALANTERIJE sa aneksom,
spratnosti /P+1/- FAZA 1 i SKLADIŠTE REPROMATERIJALA, spratnosti /P/ - FAZA 2

G

7°

OBJEKAT BR.1: SKLADIŠTE METALNE GALANTERIJE sa aneksom

OBJEKAT br.2-FAZA 2OBJEKAT br.1-FAZA 1

OBJEKAT br.2-FAZA 2OBJEKAT br.1-FAZA 1
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LEGENDA MATERIJALA

termopanel

šljunakS

ARANĐELOVIĆ  VLADICA dia. 300 3306 03

SARADNIK

list br.
7

OBJEKAT

ODGOVORNI
PROJEKTANT

ERČEVIĆ DEJAN dia.

razmera
1:150

INVESTITOR

OSNOVA
KROVNE KONSTRUKCIJE

 "URBANPRO" D.O.O KRUŠEVAC, ul.Majke Jugovića br.22/L3,tel:037/419-595

TEHNIČKA
DOKUMENTA.

LOKACIJA

datum:
08.2024.

br. projekta:
146/24

1.PROJEKAT ARHITEKTURE IDEJNO RESENJE

VUČIĆ ALEKSANDAR,ul.Kralja Petra Prvog br.105,Kruševac

kat. parcela br. 1212/2  i 1226/1 K.O. Lazarica, Grad Kruševac

Apsolutno-relativna kota:144.30/+-0.00m

čelik

ravan prohodan krov

IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA-SKLADIŠTE METALNE GALANTERIJE sa aneksom,
spratnosti /P+1/- FAZA 1 i SKLADIŠTE REPROMATERIJALA, spratnosti /P/ - FAZA 2

G

OBJEKAT br.2-FAZA 2OBJEKAT br.1-FAZA 1

OBJEKAT br.2-FAZA 2OBJEKAT br.1-FAZA 1
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ARANĐELOVIĆ  VLADICA dia. 300 3306 03

SARADNIK

list br.
8

OBJEKAT

ODGOVORNI
PROJEKTANT

ERČEVIĆ DEJAN dia.

razmera
1:150

INVESTITOR

OSNOVA KROVNIH RAVNI

 "URBANPRO" D.O.O KRUŠEVAC, ul.Majke Jugovića br.22/L3,tel:037/419-595

TEHNIČKA
DOKUMENTA.

LOKACIJA

IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA-SKLADIŠTE METALNE GALANTERIJE sa aneksom,
spratnosti /P+1/- FAZA 1 i SKLADIŠTE REPROMATERIJALA, spratnosti /P/ - FAZA 2

datum:
08.2024.

br. projekta:
146/24

1.PROJEKAT ARHITEKTURE IDEJNO RESENJE

VUČIĆ ALEKSANDAR,ul.Kralja Petra Prvog br.105,Kruševac

kat. parcela br. 1212/2  i 1226/1 K.O. Lazarica, Grad Kruševac

Apsolutno-relativna kota:144.30/+-0.00m

7°

7°

7°

G

OBJEKAT br.2-FAZA 2OBJEKAT br.1-FAZA 1

OBJEKAT br.2-FAZA 2OBJEKAT br.1-FAZA 1
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krovni panel
rožnjače
čelična rešetka

AB ploca 20cm
hidroizolacija
sljunak
zemlja

krovni panel
rožnjače
čelična rešetka

AB ploca 20cm
hidroizolacija
sljunak
zemlja

TR lim
rožnjače

čelična rešetka

TR lim
rožnjače

čelična rešetka

razmera
1:150

INVESTITOR

PRESECI A-A i B-B

 "URBANPRO" D.O.O KRUŠEVAC, ul.Majke Jugovića br.22/L3,tel:037/419-595

TEHNIČKA
DOKUMENTA.

LOKACIJA

datum:
08.2024.

br. projekta:
146/24

1.PROJEKAT ARHITEKTURE IDEJNO RESENJE

VUČIĆ ALEKSANDAR,ul.Kralja Petra Prvog br.105,Kruševac

kat. parcela br. 1212/2  i 1226/1 K.O. Lazarica, Grad Kruševac

čelik

keramičke pločice

termoizolacija

krovni pokrivač-TR lim

armirani beton

nearmirani beton

LEGENDA MATERIJALA

termopanel

šljunak

ARANĐELOVIĆ  VLADICA dia. 300 3306 03

SARADNIK

list br.
9

OBJEKAT

ODGOVORNI
PROJEKTANT

ERČEVIĆ DEJAN dia.

termoizolacija

krovni pokrivač-TR lim

LEGENDA MATERIJALA

4 1235

IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA-SKLADIŠTE METALNE GALANTERIJE sa aneksom,
spratnosti /P+1/- FAZA 1 i SKLADIŠTE REPROMATERIJALA, spratnosti /P/ - FAZA 2
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g.keramika   2cm
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AB ploca 20cm
hidroizolacija
sljunak
zemlja

razmera
1:150

INVESTITOR

PRESEK C-C

 "URBANPRO" D.O.O KRUŠEVAC, ul.Majke Jugovića br.22/L3,tel:037/419-595

TEHNIČKA
DOKUMENTA.

LOKACIJA

datum:
08.2024.

br. projekta:
146/24

1.PROJEKAT ARHITEKTURE IDEJNO RESENJE

VUČIĆ ALEKSANDAR,ul.Kralja Petra Prvog br.105,Kruševac

kat. parcela br. 1212/2  i 1226/1 K.O. Lazarica, Grad Kruševac

čelik

keramičke pločice

termoizolacija

krovni pokrivač-TR lim

armirani beton

nearmirani beton

LEGENDA MATERIJALA

termopanel

šljunak

ARANĐELOVIĆ  VLADICA dia. 300 3306 03

SARADNIK

list br.
10

OBJEKAT

ODGOVORNI
PROJEKTANT

ERČEVIĆ DEJAN dia.

A B C D E F H I

IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA-SKLADIŠTE METALNE GALANTERIJE sa aneksom,
spratnosti /P+1/- FAZA 1 i SKLADIŠTE REPROMATERIJALA, spratnosti /P/ - FAZA 2

G

OBJEKAT br.2-FAZA 2OBJEKAT br.1-FAZA 1

OBJEKAT br.2-FAZA 2OBJEKAT br.1-FAZA 1
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razmera
1:150

INVESTITOR

JUGOZAPADNA FASADA
SEVEROISTOČNA FASADA

 "URBANPRO" D.O.O KRUŠEVAC, ul.Majke Jugovića br.22/L3,tel:037/419-595

TEHNIČKA
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V   ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
 
 

Власничка документација 
- Обавештење Градске управе Града Крушевца Одсека за урбанизам и 

грађевинарство бр. 350-586/2023 од 10.07.2023. год. са изводом из ПДР-а 
Индустријска зона “А и Д“ у Крушевцу (Сл. Лист града Крушевца бр. 4/19) 

- копија плана   
- препис листа непокретности предметних парцела 

 





















VI  УСЛОВИ ИМАОЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА 

Услови имаоца јавних овлашћења 

- Услови ЈП „Водовод и канализација“ Крушевац, - Услови за пројектовање прикључка 
унутрашњих инсталација водовода на градску водоводну мрежу, број 157/2 од 
12.08.2024. године Крушевац.

- Услови ЈП „Водовод и канализација“ Крушевац, - Услови за пројектовање прикључка 
унутрашњих инсталација канализације на градску канализациону мрежу, број 157/2 
од 12.08.2024. године Крушевац

- Услови „Електродистрибуције Србије“ - број 2540400-Д0911-318564/3 од 24.07.2023. 
године.

- Услови за снабдевање гаса „BOSS CONSTRUCTION“ број 18 од 08.09.2023. године.

- Услови „Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање“ Крушевац  – бр. II-2155 од 
12.08.2024. године.

- Услови „Завода за заштиту споменика културе Краљево“ број 912/2 од 16.08.2023. 
године. 
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	Површина објекта:
	Објекат се састоји од приземља. Површине објекта су :
	Приземље :
	П нето = 499,56 м2
	П бруто = 511,20
	Висина објекта:
	Висина објекта је прилагођена намени објекта тако да је укупна висина објекта на слемену 12.00 м мерено од коте пода приземља.
	Отвори:
	Сви спољни отвори на објекту затворени су типским вратима и прозорима за ову врсту објеката, а направљени су од вишекоморних ал профила. Прозори су застакљени двоструким термо стаклом. Спољашња врата су сегментна роло врата такође од ал профила.
	Фасада :
	Фасаду објекта чине фасадни панели дебљине 10 цм.
	Подови:
	Обрада пода је адекватна намени простора тако да су подови од феро бетона.
	Зидови:
	Унутрашњу страну фасадних зидова чине фасадни панели.
	Инсталације :
	У објекту је предвиђена електро инсталација за основне потребе осветљења и за пар утичница за основне потребе .
	У објекту је могућа потреба за инсталацију воде за потребе хидрантске мреже.
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	Избор материјала за носецу конструкцију правилно је изабран.
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	Приземље :
	П нето = 499,56 м2
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	Висина објекта:
	Висина објекта је прилагођена намени објекта тако да је укупна висина објекта на слемену 12.00 м мерено од коте пода приземља.
	Отвори:
	Сви спољни отвори на објекту затворени су типским вратима и прозорима за ову врсту објеката, а направљени су од вишекоморних ал профила. Прозори су застакљени двоструким термо стаклом. Спољашња врата су сегментна роло врата такође од ал профила.
	Фасада :
	Фасаду објекта чине фасадни панели дебљине 10 цм.
	Подови:
	Обрада пода је адекватна намени простора тако да су подови од феро бетона.
	Зидови:
	Унутрашњу страну фасадних зидова чине фасадни панели.
	Инсталације :
	У објекту је предвиђена електро инсталација за основне потребе осветљења и за пар утичница за основне потребе .
	У објекту је могућа потреба за инсталацију воде за потребе хидрантске мреже.
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	Избор материјала за носецу конструкцију правилно је изабран.
	Објекат се налази у VIII зони сеизмицности а I зони утицаја ветра на објекте.
	Површина објекта:
	Објекат се састоји од приземља. Површине објекта су :
	Приземље :
	П нето = 499,56 м2
	П бруто = 511,20
	Висина објекта:
	Висина објекта је прилагођена намени објекта тако да је укупна висина објекта на слемену 12.00 м мерено од коте пода приземља.
	Отвори:
	Сви спољни отвори на објекту затворени су типским вратима и прозорима за ову врсту објеката, а направљени су од вишекоморних ал профила. Прозори су застакљени двоструким термо стаклом. Спољашња врата су сегментна роло врата такође од ал профила.
	Фасада :
	Фасаду објекта чине фасадни панели дебљине 10 цм.
	Подови:
	Обрада пода је адекватна намени простора тако да су подови од феро бетона.
	Зидови:
	Унутрашњу страну фасадних зидова чине фасадни панели.
	Инсталације :
	У објекту је предвиђена електро инсталација за основне потребе осветљења и за пар утичница за основне потребе .
	У објекту је могућа потреба за инсталацију воде за потребе хидрантске мреже.
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	Заштита ваздуха
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	Предмет ове техничке документације је изградња објекта за складиштење обуће, спратности П. Изградња објекта је планирана на кат. парцели бр. 2377/5 К.О. Крушевац у Крушевцу и то на јужној страин парцеле како је на ситуационом плану и приказано.
	Локација:
	Објекат је лоциран на катастарској парцели бр . 2377/5 К.о Крушевац у Крушевцу. Инвеститор објекта је СТР ,, Лак корак ,, из Крушевца. Предмет ове документације је изградња објекта за смештај обуће, спратности П. Парцела има приступ Јасичком путу прек...
	Конструкција објекта:
	Основна конструкција објекта је са челичним и армирано – бетонским елементима а фасадни зидови и кровни покривач је од панела. Кровна конструкција је челична и састоји се од одговарајућих профила димензија у свему према прорачуну конструкције. Кровни ...
	Челичне решетке се ослањају на а. б. стубове правоугаоног попречног пресека .
	Зидови објекта су од фасадних панела дебљине 10 цм.
	Темељење објекта је извршено на темељима самцима и темељним гредама од армираног бетона Ц25/30 а фундиране су на одговарајућој дубини.
	Избор материјала за носецу конструкцију правилно је изабран.
	Објекат се налази у VIII зони сеизмицности а I зони утицаја ветра на објекте.
	Површина објекта:
	Објекат се састоји од приземља. Површине објекта су :
	Приземље :
	П нето = 499,56 м2
	П бруто = 511,20
	Висина објекта:
	Висина објекта је прилагођена намени објекта тако да је укупна висина објекта на слемену 12.00 м мерено од коте пода приземља.
	Отвори:
	Сви спољни отвори на објекту затворени су типским вратима и прозорима за ову врсту објеката, а направљени су од вишекоморних ал профила. Прозори су застакљени двоструким термо стаклом. Спољашња врата су сегментна роло врата такође од ал профила.
	Фасада :
	Фасаду објекта чине фасадни панели дебљине 10 цм.
	Подови:
	Обрада пода је адекватна намени простора тако да су подови од феро бетона.
	Зидови:
	Унутрашњу страну фасадних зидова чине фасадни панели.
	Инсталације :
	У објекту је предвиђена електро инсталација за основне потребе осветљења и за пар утичница за основне потребе .
	У објекту је могућа потреба за инсталацију воде за потребе хидрантске мреже.
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