



## 1.2. САДРЖАЈ ДЕЛА ПРОЈЕКТА

|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | Насловна страна дела пројекта                                       |
| 1.2. | Садржај дела пројекта                                               |
| 1.3. | Решење о именовању одговорног пројектанта дела пројекта (Прилог 8.) |
| 1.4. | Изјава одговорног пројектанта дела пројекта (Прилог 4.)             |
| 1.5. | Текстуална документација                                            |
| 1.6. | Нумеричка документација                                             |
| 1.7. | Графичка документација                                              |



Република Србија  
Агенција за привред

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/2013, 138/2014 и 45/2015).

**УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:**

Против овог решења може се изјавити жалба министру надлежном за положај привредних друштава и других облика пословања, у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страни Агенције за привредне регистре, а преко Агенције.





### 1.3. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/0

## Прилог 4.

### ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ИЗ ДЕЛОВА ПРОЈЕКТА

## **1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

## САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС УЗ ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

Изградња објеката предметног пројекта планирана је у две фазе.

Предвиђени материјали у обради фасаде су акрил (демит фасада) и стаклене површине (балконска врата и прозори) у ПВЦ рамовима.

## ОПИС ЛОКАЦИЈЕ

Локација предметног објекта се налази у Крушевцу у Ул. Трг Костурница.

Подрумска етажа овог објекта пројектована је као подземна гаража са оставама, а подземној етажи приступа се помоћу колске рампе нагиба 15%.

**Фаза I - Објект В** и Партерно уређење са подземним гаражирањем –

**Фаза II - Објект А**

| Инсталисана снага објекта | Број јединица ком. | Мерни уређај    | P (kW) | Н.Н. прекидач/осигурач (A) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------|----------------------------|
| Станови                   | 65                 | Трофазно броило | 11,01  | 16                         |
| Локали                    | /                  |                 |        |                            |
|                           |                    |                 |        |                            |

## **1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

## FAZA I - OBJEKT B и Партерно уређење са подземним гаражирањем –













## **ΦΑΣΑ II – ΟΒΕΚΑΤ „Α“**





## I SPRAT

| HODNIK I STEPENIŠTE |  |
|---------------------|--|
|---------------------|--|

## II SPRAT

| HODNIK I STEPENIŠTE |  |
|---------------------|--|
|---------------------|--|

### III SPRAT

| HODNIK I STEPENIŠTE |  |
|---------------------|--|
|---------------------|--|

#### IV SPRAT

| HODNIK I STEPENIŠTE |  | O |
|---------------------|--|---|
|---------------------|--|---|



## **1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

## **1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**FAZA I**























SUSEDNI OBJEKAT - "A"

















**FAZA II**







































