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1.PROJEKAT ARHITEKTURE

Vidak Bojan, ul.Kosovska br.152, Grad Krusevac

Izgradnja poslovnog objekta — upravne zgrade sa skladistem
poljoprivrednih proizvoda - spratnosti P+1/P i
poljoprivrednih silosa,

na kat. par. br. 1429/1i 1429/2 KO Globoder, Grad Krusevac
IDR — IDEJNO RESENJE

1.PROJEKAT ARHITEKTURE

NOVA GRADNIJA

URBANPRO D.0.0 ul. Majke Jugovica br. 22/L3 ,KRUSEVAC

VLADICA ARANDELOVIC

Potpis:

VLADICA ARANDELOVIC, dia

300 3306 03

Potpis:

154/24
KruSevac, avgust.2024.god.
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1.2. SADRZAJ PROJEKTA ARHITEKTURE

1.1. Naslovna strana projekta arhitekture

1.2. SadrzZaj projekta arhitekture

1.3. ReSenje o imenovanju odgovornog projektanta-Projekta arhitekture

1.4. Izjava odgovornog projektanta-Projekta arhitekture

Tekstualna dokumentacije:

-Tehnicki opis

-Opisi slojeva konstrukcija

-Opésti uslovi izvodenja radova na objektu
Numeri¢ka dokumentacija:

1.6 -Rekapitulacija povrsSina u objektu
-Procenjena vrednost radova

Graficka dokumentacija:

1.5.

iYL AU ol - TR OTUPPPPPPPPPN R=1:500
O 1 o)V [ o T a2 s o1 | - T R=1:100
P O 1 s [0}V K o - | £~ A TP PPPPPPR R=1:100
1.7 3. 0SNOVA KFOVNIN FAVNT...uiiiiieieieiiiiiieieeeeeeeee e seeee e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeressaaaanaas R=1:100
R S Y Yo R R=1:100
I - 1=V [ I OO PP PUURPPRRR R=1:100
B.FASAUE 2. e e e e eeae e et e e arer bbb a——— R=1:100




N Jurbanpro

urbanizam i arhitektura

1.3. RESENJE O IMENOVANjU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu ¢lana 128 Zakona o planiranju i izgradnji ("'Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-ispravka,
64/10 odluka US, 24/11i121/12, 42/13-odluka US, 50/2013—-odluka US, 98/2013—-odluka US, 132/14 i
145/14,83/18,31/19,37/1,09/20,52/21,62/23) i odredbi Pravilnika o sadrzini, nadinu i postupku izrade i
nacin vrSenja kontrole tehni¢ke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Sluzbeni glasnik RS”, br.
96/2023) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

Zaizradu 1.PROJEKTA ARHITEKTURE, koji je deo Idejnog reSenja — IDR za lzgradnju poslovnog objekta —
upravne zgrade sa skladiStem poljoprivrednih proizvoda - spratnosti P+1/P i poljoprivrednih silosa, na
kat. parceli br. 1429/1 i 1429/2 KO Globoder, Grad Krusevac, odreduje se:

VLADICA ARANDELOVIC, dipl.inz.arh. (broj licence IKS 300 3306 03)

Projektant: URBANPRO D.0.0 ul. Majke Jugoviéa br. 22/L3, KRUSEVAC
Odgovorno lice / zastupnik: VLADICA ARANDELOVIC
Pecat: Potpis:

Broj tehnicke dokumentacije: 154/24

Mesto i datum: KruSevac, avgust.2024.god.
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Bpoj: 02-12/2024-29499
Beorpag, 20.11.2024. roauHe

Ha ocHoBy unaHa 14. CtatyTta UHxewepcke komope Cpbuje
("CI' PC", 6p. 36/19), a Ha nU4HU 3axTeB YraHa Komope,
WNHxeteepcka koMmopa Cpbuje usgaje

nOTBPAY

Kojom ce notephyje aa je Bnaguua M. ApaHhenosuh, AUNN. UHX. apX.
nuueHrua 6poj

300 3306 03

OAroBopHU NPOjeKTaHT apXUTEKTOHCKUX Mpojekarta, ypefhewa cno6oaHux
npocTopa U YHyTpalllbUX MHCTanauuja BoaoBoAa U KaHanusauuje

Ha JaH u3gaBara oBe NoTepAe YnaH UHxerwepcke komope Cpbuje, Aa je namupuo
o6asesy nnahama YnaHapuHe Komopu 3a Tekyhy roauHy, ogHocHo fo 23.10.2025.
roguHe, Kao U 4a My Huje nspedeHa Mepa npeg Cyaom 4actu UHxerwepcke

komope Cpbuje

MpeacepHuk YnpasHor onbopa
Uhxerwepgre komope Cpbuje

Muxaifio Muwuwh, aunn. rp,
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1.4.12ZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ARHITEKTURE

Odgovorni projektant Projekta arhitekture koji je deo Idejnog resenja za lzgradnju poslovnog objekta —
upravne zgrade sa skladistem poljoprivrednih proizvoda - spratnosti P+1/P i poljoprivrednih silosa, na
kat. parceli br. 1429/1i 1429/2 KO Globoder, Grad Krusevac

VLADICA ARANDELOVIC, dipl.inz.arh. (broj licence IKS 300 3306 03)

1ZJAVUUIJEM

1. da je projekat izgraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("SI. glasnik RS", br.
72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US,
50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20,
52/21i62/23) | odredbi Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacin vrsenja kontrole
tehnic¢ke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Sluzbeni glasnik RS”, br. 96/2023),
propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

2. da su pri izradi projekta poStovane sve propisane i utvrdene mere i preporuke za ispunjenje
osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izraden u skladu sa merama i preporukama kojima
se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant :

Broj licence:

Pecat:

Broj tehnicke dokumentacije:

Mesto i datum:

VLADICA ARANDELOVIC, dipl.in.arh.
(IDR)

300 3306 03

Potpis:

154/24

KruSevac, avgust.2024.god
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1.5 TEKSTUALNA DOKUMENTACUA

OBJEKAT: lIzgradnja poslovnog objekta — upravne zgrade sa skladistem poljoprivrednih proizvoda -
spratnosti P+1/P i poljoprivrednih silosa, na kat. parceli br. 1429/1 i 1429/2 KO Globoder, Grad Krusevac

¢iji je investitor: Vidak Bojan, ul.Kosovska br.152, Grad KruSevac
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PROJEKTNI ZADATAK

za izradu Idejnog reSenja za lzgradnju poslovnog objekta — upravne zgrade sa skladistem poljoprivrednih
proizvoda - spratnosti P+1/P i poljoprivrednih silosa, na kat. parceli br. 1429/1 i 1429/2 KO Globoder,
Grad Krusevac

Uraditi Idejno resenje za lzgradnju poslovnog objekta — upravne zgrade sa skladiStem poljoprivrednih
proizvoda - spratnosti P+1/P i poljoprivrednih silosa, na kat. parceli br. 1429/1 i 1429/2 KO Globoder,
Grad Krusevac

Projektom definisati najracionalniji konstruktivni sistem uz upotrebu konvencionalnih materijala i
jednostavnu tehnologiju gradenja.

Projektom definisati najracionalniju termicku zasStitu i koriS¢enje elektricne energije i energenata
zagrejanje objekta uz upotrebu konvencionalnih materijala i jednostavnu tehnologiju gradenja.

Idejno reSenje uraditi u skladu sa:
-Projektnim zadatkom

Povrsina parcela ukupno iznosi 3975.00m2. Spratnost objekta /P+1/P/ projektovati na osnovu
postovanja urbanistic¢kih parametara.

U planiranim objektima projektovati poslovni objekat — upravna zgrada sa skladiStem poljoprivrednih
proizvoda i poljoprivredni silosi.

Objekat treba da predstavlja skladnu celinu sa aspekta dozvoljenih uranistickih parametara |
funkcionalne urbane kompozicije. Potrebno je da postoji poseban administrativni aneks naslonjen na
skladisni prostor.Planira se izgradnja objekata u dve faze.

Sva projektovana resenja treba da budu ekonomicna i racionalna, kako sa aspekta inicijalne investicione
vrednosti objekta, tako i sa aspekta eksploatacionih / amortizacionih troskova. U tom smislu, predvideti
kvalitetne savremene materijale, konstrukcije i inZenjerske tehnicke sisteme.

Tehni¢ku dokumentaciju uraditi u svemu prema vazeéim tehnickim normativima i pravilnicima za ovu
vrstu projekata.

INVESTITOR:

Po ovlaséenju
Arandelovi¢ Vladica
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TEHNICKI OPIS

OBJEKAT: lzgradnja poslovnog objekta — upravne zgrade sa skladiStem poljoprivrednih proizvoda -
spratnosti P+1/P i poljoprivrednih silosa, na kat. parceli br. 1429/1 i 1429/2 KO Globoder, Grad Krusevac

TEHNICKI OPIS POSTOJECEG | PLANIRANOG STANJA, OBJEKTA, INSTALACIJA | OPREME

Izgradnja objekta vrsice se na kat. parceli 1429/1 i 1429/2 KO Globoder, ukupne povrsine 3975m?2.
Na parceli ne postoje trenutno izgradeni objekti i ne postoji izgradena komunalna infrastruktura. Teren
je ravan.

1. TEHNICKI OPIS PLANIRANOG STANJA ARHITEKTURE

1.A. OSNOV ZA IZRADU PROJEKTA
Kao osnov za izradu Idejnog reSenja za Izgradnja poslovnog objekta — upravne zgrade sa skladistem
poljoprivrednih proizvoda - spratnosti P+1/P i poljoprivrednih silosa, na kat. parcelama br. 1429/1 i
1429/2 KO Globoder, Grad Krusevac, posluZili su:
1. Projektni zadatak Investitora,
Kopija plana
Izvod iz lista nepokretnosti
Geodetski situacioni plan,
Prostorni plan grada Krusevca (Sl.list grada Krusevca br.4/2011).

ke wnN

I.B. LOKACIJA, DISPOZICIJA | NIVELACUA

. LOKACIJA

Planirani objekti su projektovani na lokaciji koja ima prilaz preko postojeéeg puta Kraljevo - KruSevac, na
kat. parcelama br. 1429/1 i 1429/2 KO Globoder. Kolski i pesacki pristup lokaciji je sa juzne strane, dok
se poslovnom objektu - upravne zgrade sa skladistem poljoprivrednih proizvoda pristupa sa isto¢ne
strane preko interne saobradajnice unutar predmetne lokacije. U upravni deo poslovnog objekta
pristupa se sa isto¢ne strane sa kote -0,20m na kotu prizemlja aneksa +0,00m, kolski i peSacki pristup u
skladisni deo objekta je sa istoCne strane direktno sa kote terena -0,20m. Za pesacki pristup objektu
planiran je trotoar Sirine 2,60m.

Na predmetnoj parceli nema izgradenih objekata i infrastruktura. Lokacija je u delu grada koja je
obuhvadéena Prostornim planom grada Krusevca (Sl.list grada Krusevca br.4/2011).

Gradevinska linija objekta je na rastojanju od regulacione linije: 28,09m

Gradevinska linija objekta je na rastojanju od bocne granice parcele sa zapadne strane: 5,07m
Gradevinska linija objekta je na rastojanju sa zadnje strane granice parcele sa severne strane: 8,05m.
Na parceli je planiran i potreban broj parking prostora za ukupno 10 parking mesta, dimenzija
2,50mx5,00m.

Il KLIMATSKI USLOVI
Lokacija je u zoni umereno-kontinentalne klime, sa povoljnim pristupom sa severoistocne strane, a nalazi
se u VIl zoni seizmi¢nosti.

. PRETHODNA ISPITIVANJA
Na lokaciji nije izvrSeno ispitivanje nosivosti tla, za potrebe izgradnje planiranih objekata .

IV. USKLADENOST SA URBANISTICKIM USLOVIMA
Tehnicka dokumentacija je u potpunosti u skladu sa Prostornim planom grada Krusevca (Sl.list grada
KrusSevca br.4/2011).
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V. OBLIKOVNE-PROGRAMSKE | FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE OBJEKTA:

Projektovani objekat je slobodnostojedi, paravougaonog oblika, a po nameni poslovni objekat — upravna
zgrada sa skladistem poljoprivrednih proizvoda spratnosti /P+1/P i poljoprivredni silosa za skladistenje
Zitarica sa funkcionalnom organizacijom prostora iz viSe celina u funkciji osnovne namene objekta.
Projektovani objekti predstavljaju skladnu celinu sa aspekta dozvoljenih urbanisti¢kih parametara i
funkcionalne urbane kompozicije. Upravna zgrada povezana je sa skladistem preko hodnika u upravnoj
zgrade i zajednickim vratima, koja razdvajaju dve nezavisne celine. Pristup skladiSnom delu objekta
planira se kako kroz upravni deo objekta, tako i istoCne strane objekta kroz zasebne ulaze.

Funkcionalni prostor prizemlja upravnog dela planiranog objekta se sastoji iz administrativnog dela sa
holom sa prijemom, salom za poslovne saradnike, kancelarijom za zaposlene, stepenistem, ostavom,
hodnikom prema ¢ajnoj kuhinji sa trpezarijom, i toaletima. StepeniStem u upravnom delu objekta
pristupa se spratu gde se nalazi hol sa prijemom, dve kancelarije, sala za sastanke i toaleti. Preko hodnika
upravnog dela objekta postoji veza na koji se naslanja u nastavku skladisni prostor, Sto omogucava
direktnu komunikaciju zaposlenih. Buducim korisnicima prostora bi¢e olakSano funkcionisanje, kao i sam
kvalitet i bezbednost.

Pneto prizemlja = 683,69m?2 Pneto sprata =91,45m2
Pbruto prizemlja = 714,03m2 Pbruto sprata =112,85m2

Ukupna povrsina objekta
Pneto objekta = 775,14m2
Pbruto objekta = 826,88m2

Poljoprivredni silosi kapaciteta 250m?3 (tri) za skladi$tenje poljoprivrednih proizvoda - Zitarice su planirani
kao oprema u severo — istonom delu lokacije. Poljoprivredni silosi su celi¢ni sa celi¢nim postoljem i
potpornim prstenovima. Silosi se sastoje cilindricnog dela (deo za skladistenje), ¢eli¢cnog postolja, cevi za
punjenje, stubama sa sigurnosnim prstenovima, cevi za provetravanje, poklopca, ispusnog konusa,
valjaka, usisni kos idr. Planirano je postavljanje tri ista poljoprivredna silosa na zajednickoj bazi, visina
silosa je 20,0m. Usisni koS postavljen je neposredno istred silosa dubine 2,0m.

Pbruto objekta = 73,85m2

Horizontalna regulacija

Horizontalna regulacija definisana je regulacionim i gradevinskim linijama. Rastojanja od susednih
objekata i granica gradevinskih parcela data su prema pravilima iz vaze¢eg Prostornog plana grada
Krusevca (Sl.list grada KruSevca br.4/2011) i minimalnim propisanim rastojanjima, poStujudi i
protivpoZarne uslove. Objekti na gradevinskoj parceli planirani su kao slobodnostojeci, postavljen u
okviru zone gradenja.

Visinska regulacija

Planirani poslovni objekat - upravna zgrada sa skladiStem poljoprivrednih proizvoda je ukupne spratnosti
od P+1/P, pri ¢emu je spratnost upravne zgrade P+1 sa visinom atike objekta +8,00m u odnosu kotu
prizemlja; a spratnost skladiSnog dela objekta je P sa visinom slemena +6,85m u odnosu na kotu
prizemlja. Nulta kota je postavljena na -0,20m u odnosu na kotu prizemlja na koti +151,50mnv.

Nivelacija

Nivelaciono resenje definisano je niveletama okolne saobracajnice sa koje se stupa na gradevinsku
predmetnu parcelu. Odvodnjavanje povrsinskih voda se utvrduje nivelacionim reSenjem na nivou
parcele, sa najmanjim padom od 1%. PovrSinske vode sa jedne gradevinske parcele se ne mogu
usmeravati prema drugoj parceli. Atmosferske vode sa slobodnih povrsina (sa interne saobracajnice i
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visak voda sa zelenih povrsina) se odvode poprecnim padovima do betonskog kanala koji se nalazi po
obodu saobracajnice.

Padovi su tako planirani da se sva voda sakuplja u gore pomenutom kanalu i na taj nacin atmosferske
vode ne mogu da ugroze susedne parcele.

Kota prizemlja
Kota prizemlja objekta je na 151,70mnv, odnosno na +0,20m viSoj koti od najvisSe kote pristupne
saobradajnice, odnosno nulte kote terena 151,50mnv.

VI. KONSTRUKCIJA OBJEKATA

Administrativni deo poslovnog objekta projektovan je kao masivni sistem gradnje sastavljen od uzduznih
i poprecnih noseé¢im zidovima od klima blokova d=20,0cm, na koje naleze LMT konstrukcija. Fundiranje
objekta je na trakastim temeljima. Krovna konstrukcija je od eli¢nih profila i pokriva¢em od TR lima.
Skladisni deo polovnog objekta projektovan je u skeletnom konstruktivnom sistemu sa kompletnom
Celicnom konstrukcijom €eli¢nim krovnim reSetkama i gredama. Osnovni vertikalni noseéi elementi su
Celi¢ni stubovi dimenzija prema statickom proracunu. Spoljne zidove ¢ine termopaneli sa PIR jezgrom
d=10cm, horizontalno postavljeni sa sekundarnom podkonstrukcijom. Zidovi su od termopanela
d=10cm sa vertikalnim i horizontalnim spregovima za ukruéenje. Fundiranje objekta je na AB temeljima
samcima koji su po obodima povezani AB gredama livenim na licu mesta. Svi elementi od betona i
armiranog betona su dimenzija i marke betona prema proracunu. Krovna konstrukcija je ¢eli¢na resetka
sa roznjatama i pokrivacem od krovnih termoizolacionih panela sa PIR jezgrom d=10cm, kao i
polikarbonskim panelima pomocu kojih se osvetljuje unutrasnjost skladiSnog prostora.

Vil.  PREDVIDENI MATERUJALI

a. SPOLJNA OBRADA
Fasadni zidovi administrativhog dela poslovnog objekta predvideni su od klima blokova 20cm, sa
termickom zastitom od TP kamene vune d=10cm (p=120kg/m3, A=0.036W/mK) na spoljasnjoj stranii3cm
termoizolacionog maltera na unutrasnjoj strani. Sokla fasade se obraduje slojem sitnozrnog dekorativnog
maltera u boji po izboru Investitora, po tipu kulirplasta. Planirana fasada je demit fasada.

Zidivi skladiSnog dela su fasadni paneli sa termoizolacijom od PIR ispune d=10cm, horizontalno
postavljeni sa sekundarnom podkonstrukcijom. Na krovu paneli sa termoizolacijom od PIR ispune
d=10cm preko Celi¢ne reSetke bez plafona. Oluci i olu¢ne vertikale planirane su od plastificiranog lima,
fasadna stolarija je od PVC i ALU profila. Sva stolarija je zastakljena odgovarajuéim niskoemisionim
staklom. Objekat je projektovan po standardu i Pravilniku za Energetsku efikasnost, a Elaborat EE bice
sastavni deo PGD-a (Projekta za gradevinsku dozvolu).

b. UNUTRASNJA OBRADA
Pregradni zidovi u administrativnom delu objekta predvideni su od opeke. Unutrasnje zidove treba
malterisati, gletovati dva puta i bojiti, odnosno lepiti ploCice na lepku. U zavisnosti od namene prostorija
predvideno je finalno oblaganje zidova kerami¢kim plo¢icama do visine 150 u kuhinjama, odnosno
260cm u sanitarnim ¢vorovim.
Sve unutrasnje povrsine skladiSnog dela objekata primarno se zadrzavaju u povrsini termoizolacionih
panela, odnosno lima.
Spusteni plafoni u administrativnom delu objekta su od gips-kartonskih plo¢a na podkonstrukciji i
zavrsno obraditi gletovanjem i bojenjem, dok u skladiSnom delu nije planirana izrada plafona.
Podna podloga je sa odgovarajuéom-proracunatom konstrukcijom sa potrebnom hidro i termo
izolacijom, a podna obrada (zavrsna podna obloga) je zavisno od prostorija, beton i granitna keramika u
tonu i izgledu po izboru projektanta.
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Sanitarni prostori zavrsno su obradeni granitnom keramikom u tonu i izgledu po izboru projektanta.
Unutrasnja stolarija je PVC.

c. IZOLACIA
Hidroizolacija objekta bi¢e planirana Sika - monoseal ili kondor 4, sa njenom kvalitetnom fizickom
zaStitom. Planirana je i u sanitarnim prostorijama, dok je termoizolacija spoljne povrsine zidova planirana
od fasadnih panela sa ispunom od PIR ispuna, (u svemu prema proracunu en.efikasnosti i Pravilniku o
tehnickim zahtevima bezbednosti od pozara spoljnih zidova zgrada. Na krovu je od PIR ispuna d=10cm,
(po proracunu EE). Termozolacija objekta ¢e biti uradena u skladu sa Elaboratom energetske efikasnosti.

VIll. INSTALACUE

U objektima su planirane nove elektroinstalacije, instalacije vodovoda, kanalizacije i hidrantske mreze.
Predvideno je snabdevanje elektricnom energijom objekta na lokaciji kao i mreZe spoljnjeg osvetljenja.
Spoljno osvetljenje predvideno je da bude montirano na fasadi objekta. Prikljucci su planirani u skladu
sa uslovima nadleznih javnih preduzeca.

Vodovod

Za potrebe planiranih objekata potrebno je kako sledi prema uslovima JKP Vodovod Krusevac, ostvariti
prikljucak @100mm za hidrantsku mreZu za potrebe protivpoZzarne zastite i priklju¢ak @50 za
snabdevanje vodom za piée i za sanitarno-higijenske potrebe i prema hidraulickom proracunu iz
projekta.

Objekat prikljuciti u prikljucnom Sahtu sa odvojenim vodomerima za sanitarnu | hidrantsku
(protivpozarnu) mrezu. Posebno projektovati mrezu za hidrantsku, a posebno za sanitarnu vodu.

Kanalizacija

Za potrebe pplaniranih objekata potrebno je kako sledi prema uslovima JKP Vodovod Krusevac, otpadne
vode sprovesti u nepropusnu septicku jamu u jugom delu lokacije. Planira se prikljuéak #200mm na
nepropusnu septi¢ku jamu na parceli. Preénik kanalizacionog prikljucka odredivati na osnovu
hidrauliénog proracuna s tim da ne moze biti manji od 160mm.

Elektroinstalacije
Prema tehnickim uslovima EDB-a ogranak Krusevac.

IX. ETAPNOST GRADNIE
Predvida se izgradnja planiranih objekata u tri faze.

FAZA 1
U FAZI 1 planirana je izgradnja skladista poljoprivrednih proizvoda, spratnosti /P/, koja se naslanja na
upravnu zgradu.

FAZA 2
U FAZI 2 planirana je izgradnja poslovnog objekta - upravne zgrade koja je naslonjena na skladisni
prostor, spratnosti /P+1/.

FAZA 3
U FAZI 3 planirana je izgradnja poljoprivrednih silosa i kolske vage.
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X.ISPUNJENOST OSNOVNIH USLOVA IZGRADNJE OBJEKTA
-URBANISTICKI PARAMETRI:
PREGLED OSTVARENIH BRUTO | NETO POVRSINA OBJEKATA
NETO POVRSINA m2 BRUTO POVRSINA m2

POSLOVNI OBJEKAT 775,14 826,88

POLJOPRIVREDNI SILOSI 73,85 73,85

KOLSKA BAGA 115,00 115,00

UKUPNO 963,99 1015,73
horizontalna projekcija objekta ... Pbruto = 906,51 m2
bruto povrdina 0bjJekta .o Pbruto = 1015,73 m2

Stepen zauzetosti parcele $z =22,80 % - DOZVOLIENO JE max 40%
-dokaznica mera:
bruto Pbruto horiz.projekcije objekata/P lokacije = 906,51m2/3975m2 x 100 = 22,80%

Indeks izgradenosti parcele na kojoj su predmetni objekti je Ki=0,255 - DOZVOLJIENO JE 1,6
- dokaznica mera:

bruto Pbruto nadzemnog dela objekata/P lokacije = 1015,73m2/3975m2=0,255

Potreban broj parking mesta za planirani administrativni deo objekta (2PM na 70m2 poslovnog korisnog
prostora 2x183,89m2/70m? = 5,254), potrebno je 6PM.

Potreban broj parking mesta za planirani skladisni deo objekta (50% od ukupnog broja radnika jedne
smene), broj radnika u jednoj smeni je 6, tako da je potrebno 3PM.

Ukupan broj potrebnih parking mesta za planirani objekat je ukupno PM=9, ostvareno je 10PM.

Svi ostvareni urbanisticki parametri su u okviru dozvoljenog.

Odgovorni projektant:

Arandelovic¢ Vladica, dia
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POSEBAN PRILOG

O primenjenim propisima, normativima i drugim merama zastite na radu pri projektovanju, u smislu
¢lana 7 Zakona o bezbednosti i zastiti zdravlja na radu Republike Srbije (SI.Glasnik 35/2023) i uredba o
bezbednosti i zdravlju na privremenim i pokretnim gradilistima (Sl.glasnik 14/2009, 95/2010, 98/2018 i
35/2023 i dr. zakon).

OBJEKAT: Izgradnja poslovnog objekta — upravne zgrade sa skladiStem poljoprivrednih proizvoda -
spratnosti P+1/P i poljoprivrednih silosa, na kat. par. br.1429/1 i 1429/2 KO Globoder, Grad Klrusevac

Ciji je investitor: Vidak Bojan, ul.Kosovska br.152, Grad Krusevac

Lokacija je u zoni umereno-kontinentalne klime, sa povoljnim pristupom sa severoistocne strane, a nalazi
se u VIl zoni seizmicnosti.

Tehni¢ka dokumentacija je u potpunosti u skladu sa Prostornim planom grada Krusevca(Sl.list grada
KruSevca br.4/2011).

Povrsina parcela iznosi 3975,00m2. Na parcelama je mogucda izgradnja objekata po sledeéim

urbanistickim pokazateljima:
-indeks izgradenosti na nivou kat. parcele : 1,6
-indeks zauzetosti na nivou kat. parcele: 40%
-spratnost objekta:P+3
-planirana namena: poslovni objekat-skladiste
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SADRZAJ

Posebnog priloga o zastiti na radu

1.0pasnosti i Stetnosti koje se mogu javiti pri koris¢enju gradevinskog dela objekta.
2.Predvidene mere za otklanjanje opasnosti i Stetnosti.

3.0pSte napomene i obaveze

4.Zakljucak.
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|. OPASNOSTI | STETNOSTI KOJE SE MOGU JAVITI PRI KORISCENJU GRADEVINSKOG DELA OBJEKTA:

Opasnosti i stetnosti koje se mogu javiti pri koriscenju gradjevinskog dela objekta zavise
od namene, odnosno od tehnickog procesa koji se u njemu odvijaju one su sledece:

= opasnosti i Stetnosti u vezi sa lociranjem objekta koje se mogu javiti u zavisnosti od polozaja i

komunikacija.

= nepravilan izbor konstrukcije u pogiedu stabilnosti vatrootpornosti i seizmickih uticaja i drugo.

= nepravilno reSenje spoljnih i unutrasnjih komunikacija

= uzimajuci u obzir raspored opreme i njenog opsluzivanja.

* nepravilan polozaj i velicina vrata.

= nepravilan izbor visine prostorije.

= nepravilan izbor materijala za hidro | termo-izolaciju

2. PREDVIDENE MERE ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI | STETNOSTI KOJE SE MOGU JAVITI PRI KORISCENJU
GRADEVINSKOG DELA OBJEKTA

= objekat je u svemu lociran prema urbanistickom reSenju sa povoljnim spoljnim komunikacijama i
neposrednom vezom sa postojec¢im objektom stabilnost je dokazana statickim proracunom.

» Konstrukcija je odabrana prema uslovima proizvodaca i vaze¢im tehni¢kim propisima,
unutrasnje komunikacije su uskladene sa funkcijom objekta i propisima za ovu vrstu objekata.

» Visine prostorija su prema propisima i odgovaraju funkcijama.

= |zabrani materijali za hidro i termo-izolacju su odobrani pravilno,

3. OPSTE NAPOMENE | OBAVEZE

® |zvodal radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uredenju gradilista i radu na
gradilistu.

= Proizvoda¢ oruda za rad na mehanizovan pogon je obavezan da dostavi uputstvo za
bezbedan rad i da potvrdi na orudu da su na istom primenjene propisane mere i normativi
zastite na radu odnosno da dostavi za orude za rad atest o primenjenim propisima zastite na
radu.

» |zvodac radova je obavezan da pre pocetka rada na 8 dana obavesti nadlezni organ inspekcije
rada o pocetku radova na objektu.

= |zvo|ac radova je obavezan da izradi normativne akte iz oblasti zastite na radu samoupravni
sporazum o zastiti na radu, program za obucavanje i vaspitavanje radnika iz materije zastite
na radu,pravilnik o pregledima, ispitivanjima i odrzavanju oruda za rad i alata, program
mera za unapredenje zastite na radu i dr..

® |zvodac radova je obavezan da izvrSi obucavanje radnika iz materije zasStite na radu i da
upozna radnika sa uslovima rada, opasnostima i Stetnostima u vezi sa radom te daobavi
proveru sposobnosti radnika za samostalni i bezbedan rad.

® |zvodac radova je obavezan doutvrdi radna mesta sa posebnim uslovima rada ukoliko takva
mesta postoje.

® Prilikom nabavke oruda zaradiuredaja uz dokumentaciju koja se prilaze uz oruda i uredaja
moraju se pribaviti i podaci o njihovom akustickim osobinama iz kojih ¢e se videti da
buka na radnim mestima i u prostoriiama ne prelazi dozvoljene vrednosti. Ako je za
ispunjavanje uslova o dopustenim vrednostima buke potrebno preduzimanje posebnih
mera prikrivaca buke, elasticnih podmetaca i sl. u pomenutoj dokumentaciji moraju biti
naznacene i te mere.
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4. ZAKLJUCAK

Projektom su predvidene sve potrebne mere za otklanjanje opasnosti i Stetnosti gradevinskog
dela objekta u pogledu zastite na radu, a u vezi gl. 37. Zakona o bezbednosti i zastiti zdravlja na radu
(Sl.glasnik RS 35/2023).

Odgovorni projektant:

Vladica Arandelovié, dia



N Jurbanpro

urbanizam i arhitektura

TEHNICKI USLOVI ZA RADOVE
Koji se koristeprilikom izvodenja radova i prilikom obracuna placanja

1. RADOVI NA RUSENJU

ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA RADOVE NA RUSENJU
Pored opisa pojedinacnih stavki radova izvodac je cenama radova obuhvatio i sledeée zajednicke uslove:

Radovi ¢e se izvoditi prema odgovarajuéim odredbama koje propisuju ,Normativi i standardi rada u
gradevinarstvu-Visokogradnja“, cene sadrie pomo¢ni alat , potro$ni materijal, radne skele i ostale
troSkove i zaradu preduzeca.

Radovi na rusenju ée se izvoditi sa stru¢cnom radnom snagom i pod kontrolom stru¢nog lica.lzvodacée
rusenja zazidivanja izvoditi tako da bude obezbedena stabilnost konstrukcije za sve vreme izvodenja
radova.

Cene sadrze privremeno podupiranje konstrukcija dok se ne izvede kona¢na konstrukcija.

Izvodacce izvrsiti brizljivo rusenje (demontazu) materijala koji ée se ponovo ugradivati, u saradnji sa
investitorom i nadzorom izvrSi¢e klasifikaciju materijala po upotrebljivosti, upotrebljiv materijal
sloziti na gradiliStu i zastititi ga od spoljnih uticaja, a neupotrebljiv materijal odvesti van gradilista.
Pre pocetka rusenja moraju se iskljuciti sve instalacije u zgradi (vodovod, grejanje, struja i sl.)

Cene sadrze obavezu izvodaca da Sut uklanja kroz zasti¢ene kanale i da spredi raznosenje Suta i
prasine.

Cene sadrze iznoSenje utovar i odvoz Suta nastalog ruSenjem na deponiju koju odredi nadlezni
opstinski organ.

OBRACUN IZVRSENIH RADOVA
Koli¢éine stvarno izvedenih radova izvodadée obracunati prema jedinicama mera datim uz opise
pojedinacnih stavki radova u ovom predmeru i predracunu radova.

2. BETONSKI RADOVI

ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE
Izvodac radova je pored opisa pojedinaénih stavki radova cenama obuhvatio i sledeée zajednicke

uslove:

Betonski radovi Ce biti izvedeni u svemu po projektu, statickom proracunu i vaze¢im pravilnicima.
Cene sadrZe sve radne operacije, ugradnju i nabavku materijala, pomoéni alat i skele koje propisuju
»Normativi i standardi rada u gradevinarstvu-Visokogradnja GN 400“, kao i ostale troSkove i zaradu
preduzeca.
Beton ce biti spravljen, transportovan, ugraden, negovan i ispitivan na probnim uzorcima po
odredbama koje propisuje vazeci ,Pravilnik o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton”
PBAB 87-,Sluzbeni list SFRJ“br.11/87).
Beton ¢e biti spravljen od agregata i cementa atestiranih po vazeéim jugoslovenskim standardima i
Ciste vode.
Cena sadrizi izradu, montazu, demontaZzu i ¢iS¢enje oplate za betoniranje betonskih konstrukcija sa
potrebnim podupiracima i pomocénim radnim skelama.
Oplate moraju biti uradene prema projektovanim dimenzijama, postavljene po projektovanim osama
i na projektovanim kotama sa sigurnim vezama i podupiracima koji obezbeduju sigurnost oplate i
podupiraca protiv deformisanja i rusenja.
Cena sadrzi obavezu izvodaca da neguje beton polivanjem Cistom vodom najmanje sedam dana nakon
betoniranja, a u slucaju ekstremno visokih spoljnih temperatura negu produziti do ¢etrnaest dana.
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OBRACUN IZVRSENIH RADOVA
Obracun kolic¢ina stvarno izvedenih radova izvrsi¢e se prema odredbama koje propisuju ,,Normativi i
standardi rada u gradevinarstvu-Visokogradnja GN 400“.

3 ARMIRACKI RADOVI

ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA ARMIRACKE RADOVE

Izvodac radova je pored opisa pojedinaénih stavki radova cenama obuhvatio i

i sledeée zajednicke uslove:

Armiracki radovi bi¢e uradeni u svemu prema statickom proracunu, armaturnim nacrtima.Cene
sadrZe sve radne operacije i ugradnju i nabavku materijala i pomoc¢ni alat i skele koje propisuju
,Normativi i standardi rada u gradevinarstvu“-Visokogradnja GN 400" kao i ostale troSkove i zarade
preduzeca.

Armaturu uraditi od svih kvaliteta ¢eka predvidenih u statickom proracunu, a u svemu prema vazec¢im
pravilnicima i tehni¢ckim normativima za beton i armirani beton (BAB-78) i vaze¢im standardima za
betonsko gvoide.

Armaturu ocistiti od rde i prljavstine, ispraviti, isei, saviti, i ugraditi po detaljima (armaturnim
nacrtima) i statiCkom proracunu. Za kvalitet ugradene armature odgovarace izvodac radova.
Jedini¢na cena sadrzi i postavljanje podmetaca od Celika, plastike ili betona za postizanje predvidenih
zastitnih slojeva i pravilnog poloZaja armature u konstrukciji .Sva podeona gvozda i uzengije ¢e biti
¢vrsto vezani za glavnu armaturu, tako da ne moZe dodi do promene poloZaja armature za vreme
betoniranja konstrukcije.

OBRACUN IZVEDENIH RADOVA

Stvarno ugradena koli¢ina armature svih kvaliteta obracunava se po kilogramu bez obzira na sloZzenost
i pre¢nike Sipki armature. Obracun koli¢ina izvrsiti prema tablicnim teZinama armature i duZinama iz
armaturnih nacrta.

4. ZIDARSKI RADOVI

ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA ZIDARSKE RADOVE
Izvodac radova je pored opisa pojedinacnih stavki radova cenama obuhvatio i sledece zajednic¢ke
uslove:
Zidarski radovi ¢e biti izvedeni u svemu po projektu i vaze¢im standardima i pravilnicima, cene sadrze
sve radne operacije, ugradnju, i nabavku materijala, pomoc¢ni alat i skele koje propisuju "Normativi i
standardi rada u gradevinarstvu-Visokogradnja, GN 301", kao i ostale trosSkove zaradu preduzeca.
Zidarski radovi ¢e biti izvedeni prema odredbama koje propisuje "Pravinik o tehni¢kim normativima
za zidane zidove" ("Sluzbeni list" br.87 od 29.11.1991 godine).
Opekarski proizvodi za zidanje ¢e biti atestirani po vaze¢im standardima i ispunjavaée uslove za
ugradnju u objekte (dimenzije, higroskopnost, ¢vrstoca na pritisak, vlazno bubrenje, izbijanje salitre
i ostalo). Svi zidovi ¢e se zidati opekom atestiranom na marku MO 2.0 MPa. Pre zidanja opekarski
proizvodi ¢e biti nakvaseni vodom.
Zidovi Ce se zidati u produznom malteru razmere 1:2:6, a unutrasnji zidovi malterisati gipsnim
malterom masinskim putem, ukoliko u opisu pozicije nije navedeno drukdije.
Cena zidanja sadrzi i izradu horizontalnih armirano betonskih serklaza u pregradnim zidovima
debljine d=7 i 12 (10) cm, sa ili bez otvora, Sirine iste kao debljina zida i visine min 20 cm. Serklaze
armirati poduzno 4 Fi-8, uzengije Fi-6/25-30cm. Beton u serklaZzima MB 20 u obi¢noj oplati
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Cena malterisanja opekarskih proizvoda sadrzi i malterisanje betonskih povrsina u sastavu zida ili
tavanice.

Pesak ce biti recni, Cist, prosejan, bez mulja i organskih primesa.

Malter ce se spravljati samo za jednodnevnu potrosnju, stvrdnuti malter se nece koristiti.

Za malterisanje fasade ¢e se primenjivati Tehnicki uslovi za zavrSne radove u gradevinarstvu TU-VI.
Za specijalne radove (primena posebnih maltera i sl. ¢e se primenjivati priloZeni opisi u predmeru
radova.

OBRACUN IZVRSENIH RADOVA

Obracun koli¢ina stvarno izvedenih radova izvrsice se prema odredbama koje propisuju "Normativi i
standardi radova u gradevinarstvu-Visokogradnja GN 301", kao i TU-VI za zavrSne radove u
gradevinarstvu.

5. STOLARSKI RADQOVI

ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA STOLARSKE RADOVE

Izvodac radova je pored opisa pojedinacnih stavki radova cenama obuhvatio i sledece zajednicke uslove:

*

Stolarski radovi ¢e biti uradeni u svemu po projektu Semama stolarije i vaze¢im standardima cene
sadrZe sve radne operacije: ugradnju i nabavku materijala i pomocne alate i skele koje propisuju
"Normativi i standardi rada u gradevinarstvu-Visokogradnja GN 550", odnosno Tehnicki uslovi za
zavrsne radove u gradevinarstvu TU XVIII. kao i ostale troSkove i zaradu preduzeca.

Cena svake stavke radova sadrzi uzimanje mera na objekt, izradu, transport, montazu, zastakljivanje
(kod stavki kod kojih je to predvideno pojedinacnim opisima radova) i finalnu obradu svih stolarskih
proizvoda.

Izvodac je obavezan da prokontroliSe mere zidarskih otvora na licu mesta i broj komada svake
pozicije.

Cena sadrzi isporuku i ugradnju slepih Stokova za ugradnju stolarije prema dimenzijama otvora iz
pojedinacnih opisa radova.

Cene sadrze dihtovanje zazora izmedu stolarskog prozvoda i gradevinske konstrukcije samogasivom
ekspandiraju¢om poliuretanskom penom.

Cena sadrzi ugradnju gumenih odbojnika uz svaka unutrasnja vrata.

Obratiti posebnu paznju na izradu i montazu krila na postojeée metalne dovratnike. Na polozaj
otvora za bravu i na dihtovanje vratnih krila, Sto sve ulazi u ponudenu cenu vratnih krila.

NACIN OBRACUNA

Obracun stvarno izvedenih radova izvrsice se po komadu ugradenog stolarskog proizvoda za sve po opisu
iz predmera radova i Semama iz projekta (izrada, ugradnja, zastakljivanje i finalno bojenje,...).
NAPOMENA

Sve se radi prema Semama stolarije i detaljima iz projekta

6.

BRAVARSKI RADOVI

ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA BRAVARSKE RADOVE
Izvodac radova je pored opisa pojedinacnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeée zajednicke uslove:

*

Bravarski radovi ¢e biti uradeni u svemu prema projektu, Semama bravarije i vazeéim standardima,
cene sadrze sve radne operacije, ugradnju i nabavku materijala i pomoc¢ni alat i skele koje propisuju
"Normativi i standardi rada u gradevinarstvu-Visokogradnja GN 701" odnosno Tehnicki uslovi za
zavrSne radove u gradevinarstvu TU-XVI, kao i ostale troskove i zaradu preduzeca .
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Cene sadrze uzimanje mera na objektu, izradu, transport, montazu, antikorozionu zastitu i finalno
bojenje, a kod stavki gde je to pojedinacnim opisima radova predvideno cena sadrzi i zastakljivanje
bravarije.

Gvozdenu bravariju izraditi od gvozdenih kutijastih profila, standardnih valjanih profila, crnih limova,
pljoSteg i okruglog gvozda, cevi i drugih standardnih gvozdenih proizvoda.

Cene sadrie zapitivanje obimnih spojeva izmedu fasadne bravarije i gradevinske konstrukcije
samogasivom poliuretanskom penom.

Cene sadrze ugradnju gumenog odbojnika uz svaka vrata.

Izvodac garantuje konstruktivnost i stabilnost proizvedenih elementa i kompletnih bravarskih
proizvoda.

Cena sadrzi ¢is¢enje i odmascivanje gvozdene bravarije, zastitu sa dva antikoroziona premaza i
finalno bojenje sa dva premaza i finalno bojenje sa dva premaza uljanom bojom u tonu po izboru
projektanta, ukoliko nije drugacije specifirano u predmeru radova.

OBRACUN IZVEDENIH RADOVA

Obracun koli¢ina stvarno izvedenih radova izvrsice se prema jedinici mere date uz opis pojedinacnih
stavki radova (obracun po komadu, kilogramu ili metru duznom), za sve po opStem opisu i opisima
pojedinacnih stavki radova.

NAPOMENA

Sve se radi prema Semama bravarije i detaljima glavnog projekta.

7. PODOPOLAGACKI RADOVI

ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA PODOPOLAGACKE RADOVE

Izvodac radova je pored opisa pojedinacnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeée zajednicke uslove:

*

Podopolagacki radovi ¢e biti izvedeni u svemu prema projektu i vaze¢im standardima, cene sadrze
sve radne operacije, ugradnju i nabavku materijala i pomoc¢ni alat i skele koje propisuju "Normativi i
standardi rada u gradevinarstvu-Visokogradnja GN 691", odnosno Tehnicki uslovi za zavrSne radove
u gradevinarstvu TU-XIII, kao i ostale troskove i zaradu preduzeéa.

Jedini¢ne cene sadrze sve prethodne radove za izvodenje podopolagackih radova (sortiranje
materijala, ¢iSéenje i pripremu podloge, probna slaganja u suvo i sl.) predvidene projektom i
propisane normativima.

Za izvodenje podopolagackih radova upotrebiti prvoklasne materijale atestirane prema vazecim
standardima, a prema opisu u predmeru radova.

OBRACUN IZVRSENIH RADOVA
Obracun stvarno izvedenih koli¢ina radova ¢e se izvrsiti po m2 postavljenog poda, uracunavajudi i soklu
i metalnu ivicnu lajsnu na prelazu PVC podne obloge i podne keramike.

8.

KERAMICARSKI RADOVI

ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA KERAMICARSKE RADOVE
Izvodac radova je pored opisa pojedinacnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeée zajednicke uslove:

*

Keramicarski radovi e biti izvedeni u svemu prema projektu i vazeé¢im standardima, cene sadrze sve
radne operacije, ugradnju i nabavku materijala i pomoc¢ni alat i skele koje propisuju "Normativi i
standardi rada u gradevinarstvu-Visokogradnja GN 501", odnosno prema Tehnickim uslovima za
izvodenje zavrsnih radova TU IX (SRPS U.F2.011), kao i ostale troSkove i zaradu preduzeca.
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* Jedinicna cena sadrze sve prethodne radove za izvodenje keramicarskih radova (sortiranje
materijala, CiS¢enje i pripremu podloge i sl.) predvidene projektom i propisane normativima.

* Cena sadrzi brizljivo rezanje, bruSenje i polaganje plocica tako da ukrojene spojnice budu prave i
minimalne Sirine, otvore u plo¢icama za prolaz instalacija busiti i obraditi brusenjem. Na prelomima
zidova ugraditi vertikalne lajsne, kao i na spoju zidne keramike i PVC holkera. U prostorijama sa
slivnikom, podove izvesti u padu ka slivniku.

* Cene sadrze fugovanje plo¢ica masom za fugovanije ili belim cementom.

OBRACUN IZVRSENIH RADOVA
Obracun koli¢ina stvarno izvedenih radova izvrSié¢e se po uslovima koje propisuju "Normativi i standardi
rada u gradevinarstvu-Visokogradnja GN 501"

9. KAMENOREZACKI RADOVI

ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA KAMENOREZACKE RADOVE

Izvodac radova je duzan da jediniénom cenom izvodenja pored opisa svake pojedinacne stavke radova

obuhvati sledece:

* Cena sadrzi sav rad i materijal koje daju "Normativi i srandardi rada u gradevinarstvu" kao i Tehnicki
uslovi za izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu TU-VII", pomoéni materijal, alat i skele kao i
ostale troskovei zaradu preduzeca.

* U objektu ¢e se na pojedinim zidovima ugraditi mermer koji je prethodno skinut sa zidova, a prema
opisima pojedinacnih stavki.

OBRACUN IZVRSENIH RADOVA

Obracun koli¢ina stvarno izvedenih radova izvrSice se po odredbama koje propisuju "Normativi i
standardi rada u gradevinarstvu" i "Tehnicki uslovi za izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu TU-
vil"

10. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA MOLERSKO FARBARSKE RADOVE

Izvodac radova je pored opisa pojedinacnih stavki radova cenama obuhvatio i sledece zajednicke uslove:

* Molersko-farbarski radovi ¢e biti izvedeni u svemu po projektu i pravilima za zanata, cene sadrze sve
radne operacije, ugradnju i nabavku materijala, pomoc¢ni alat i radne skele koje propisuju "Normativi
i standardi rada u gradevinarstvu-Visokogradnja , GN 531", odnosno prema Tehnickim uslovima za
izvodenje zavrsnih radova TU X, kao i ostale troskove i zaradu preduzeda.

*  ZavrSni molersko farbarski premazi ée biti izvedeni u tonu poizboru projektanta.Podloga za izvodenje
molersko-farbarskih radova mora biti ravna i évrsta.Pre izrade zavrsnih premaza podloga ce biti
pripremljena nanoSenjem odgovarajuéim prethodnih premaza koje propisuju gradevinarske norme
ili proizvodac molersko farbarskih materijala.

* |zvodacée prema zahtevima iz opisa pojedinacnih pozicija radova, izvrsiti izravnanje podloge
gletovanjem, pri ¢emu ¢ée koristiti materijale za gletovanje koji odgovaraju pojedinim vrstama
podloge (malterisane ili betonske povrsine i sli¢no).

Eventualno gvozdene delove koji se nadu u podlozi prethodno zastititi malterisanjem ili miniziranjem
i lakiranjem.
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OBRACUN IZVRSENIH RADOVA
Obracun koli¢ina stvarno izvedenih radova izvrsice se prema odredbama koje propisuju "Normativi i
standardi rada u gradevinarstvu-Visokogradnja GN 531"

11. OSTALI RADOVI

ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA OSTALE RADOVE

Pored opisa pojedinaénih stavki radova izvodac radova ¢e cenama obuhvatiti i sledece zajednicke
uslove:

Cene svake stavke radova sadrZe rad, materijal, alate i pomoéne skele koje propisuju standardi rada
i tehnicki normativi, kao i ostale troSkove i zaradu preduzeca.

Svaka vrsta radova izvesée se u skladu sa vazeé¢im normama i tehni¢kim propisima za tu vrstu radova.
Izvodacce uskladivati dinamiku svojih radova i saradivati sa ostalim izvodacima u sinhronizovanju
dinamike radova na objektu.

Izvodacce na osnovu polaznih detalja projektanta, opisa radova iz predmera i predracuna i na osnovu
mera uzetih na licu mesta uraditi izvodacke detalje i dostaviti ih projektantu na saglasnost

OBRACUN IZVRSENIH RADOVA
Obracun kolic¢ina stvarno izvedenih radova izvrsi¢e se na osnovu vazecih normi po jedinicama mera
datim uz opise radova.

SPISAK ZAKONA PRAVILNIKA | STANDARDA KOIJI SU PRIMENJENI PRILIKOM PROJEKTOVANIJA

*

H* K K K X ¥

L N

Zakon o planiranju i izgradnji

Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacin vrsenja kontrole tehni¢ke dokumentacije
prema klasi i nameni objekata (“Sluzbeni glasnik RS”, br. 23/2015.),

Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim podrucjima
Pravilnik o tehni¢kim merama i uslovima za nagibe krovnih ravni

Pravilnik o tehnickim merama i uslovima za ugljovodonic¢ne hidroizolacije krovova i terasa
Pravilnik o tehnickim merama i uslovima za izvodenje zidova zgrada

Pravilnik o tehnickim merama i uslovima za toplotnu tehniku u gradevinarstvu

Pravilnik o opStim merama i normativima zastite na radu za gradevinske objektenamenjene za
radne i pomocne prostorije

Pravilnik o tehnickim merama i uslovima za zavr$ne radove u gradevinarstvu

Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u gradevinarstvu

Pravilnik o tehnickim merama i uslovima za zvu¢nu zastitu zgrada

Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu od pozara
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Harmonizovani Evropski standard za opekarske proizvode EN 771-1:2003
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SRPS EN 14411:20120vim medunarodnim standardom definisu se i daju termini, utvrduju zahtevi i
kriterijumi za oznac¢avanje keramickih plocica (vuéenih i suvo presovanih) najboljeg komercijalnog
kvaliteta (prva klasa). Plocice koje nisu prve klase kvaliteta takode su obuhvacene odredbama
datim u Prilogu Q. Ovim evropskim standardom nisu obuhvacene plocice koje su izradene na

nacine koji su razliciti od uobicajenih postupaka vucenja ili suvog

presovanja, niti dekorativni

fazonski komadi ili seceni (kao Sto su ivi¢njaci, uglovi, sokle, granicnici, uvale, gazista, zaobljene
plocice i dugi fazonski komadi) ili mozaici (tj. bilo koji komad koji moZe stati u povrsinu od 7x7cm,
videti vaze¢u nomenklaturu). NAPOMENA EN ISO 10545 opisuje utvrdene metode ispitivanja
kojima se odreduju proizvodne karakteristike navedene u ovom evropskom standardu. EN ISO
10545 podeljen je na delove od kojih svaki opisuje utvrdeni postupak ispitivanja ili metode koje se

na njih odnose.

SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.305:1984 - 23.05.1994
SRPS EN 177:1994 zamenjuje SRPS B.D1.305:1984 - 23.05.1994
SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 176:1994 - 14.12.2005
SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.305:1984 - 23.05.1994
SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.306:1984 - 23.05.1994
SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.322:1981 - 23.05.1994
SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.331:1987 - 23.05.1994
SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.332:1987 - 23.05.1994

SRPS.B.D1.306 - glazirane podne plocice, oblik, dimenzije i klase zamenjen

SRPS B.D1.330:1994 zamenjuje SRPS B.D1.306:1984 - 22.10.1994
SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.306:1984 - 23.05.1994
SRPS EN 177:1994 zamenjuje SRPS B.D1.306:1984 - 23.05.1994

SRPS.B.D1.310 - neglazirane podne plocice, oblik, dimenzija, klasifikacija i metode ispitivanja-

povucen

SRPS.B.D1.320 - neglazirane podne plocice, oblik, dimenzije i klase

SRPS.B.D1.321 - podne klinker plocice, oblik, dimenzije i klase

SRPS.B.D1.322 - neglazirani fazonski komadi, oblik, dimenzije i klase

SRPS EN 159:1994 zamenjuje SRPS B.D1.322:1981 - 23.05.1994
SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.322:1981 - 23.05.1994
SRPS EN 177:1994 zamenjuje SRPS B.D1.322:1981 - 23.05.1994
SRPS EN 178:1994 zamenjuje SRPS B.D1.322:1981 - 23.05.1994

SRPS EN 14411:2012zamenjuje SRPS EN 14411:2005 - 27.04.2012

SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 102:1992 - 14.12.2005
SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 104:1992 - 14.12.2005
SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 105:1992 - 14.12.2005
SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 106:1992 - 14.12.2005
SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 121:1994 - 14.12.2005
SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 122:1992 - 14.12.2005
SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 155:1992 - 14.12.2005
SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 159:1994 - 14.12.2005
SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 176:1994 - 14.12.2005
SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 177:1994 - 14.12.2005
SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 178:1994 - 14.12.2005


http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=33157
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13140
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=286
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13141
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=286
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13140
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13140
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=286
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13140
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=287
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13140
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=289
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13140
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=290
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13140
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=291
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13263
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=287
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13140
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=287
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13141
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=287
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13139
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=289
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13140
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=289
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13141
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=289
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13142
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=289
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=33157
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13128
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13130
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13131
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13132
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13135
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13136
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13138
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13139
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13140
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13141
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13142
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SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 186-1:1994 - 14.12.2005
SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 186-2:1994 - 14.12.2005
SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 187-1:1994 - 14.12.2005
SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 187-2:1994 - 14.12.2005
SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 188:1994 - 14.12.2005
SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 98:1992 - 14.12.2005
SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 99:1991 - 14.12.2005
SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 87:1994 - 14.12.2005

SRPS.B.D1.325 - neglazirane fasadne plocice, oblik, dimenzije i klase-povucen

SRPS.B.D1.330 - neglazirane mozaik plocice, oblik, dimenzije i klase

SRPS.B.D1.334 - fasadne vucene | presovane plocice, dimenzije, vrste i kvalitet povucen
SRPS.B.D1.335 -fasadne i podne plocice, vucene i presovane, oblik, dimenzije i klase povucen

SRPS EN 121:1994 zamenjuje SRPS B.D1.334:1984 - 25.05.1994
SRPS EN 186-1:1994 zamenjuje SRPS B.D1.334:1984 - 25.05.1994
SRPS EN 186-2:1994 zamenjuje SRPS B.D1.334:1984 - 25.05.1994
SRPS EN 187-1:1994 zamenjuje SRPS B.D1.334:1984 - 25.05.1994
SRPS EN 187-2:1994 zamenjuje SRPS B.D1.334:1984 - 25.05.1994
SRPS EN 188:1994 zamenjuje SRPS B.D1.334:1984 - 25.05.199
RPS B.D1.330:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 22.10.1994
SRPS EN 121:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 25.05.1994
SRPS EN 186-1:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 25.05.1994
SRPS EN 186-2:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 25.05.1994
SRPS EN 187-1:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 25.05.1994
SRPS EN 187-2:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 25.05.1994
SRPS EN 188:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 25.05.1994

SRPS.U.A9.001 - jedinstvena modularna koordinacija u zgradarstvu
SRPS.U.A9.004 - spratna visina stambenih zgrada, komponente i mere

SRPS.U.C2.100 - povrsina i zapremina zgrada, uslovi izracunavanja

SRPS.U.F2.010 - zavrsniradovi u gradevinarstvu

SRPS.U.F2.011 - tehnicki uslovi za izvodenje keramicarskih radova

SRPS.U.F2.012 - tehnicki uslovi za izvodenje farbarskih radova
SRPS.U.F2.013 - tehnicki uslovi za izvodenje molerskih radova
SRPS.U.F2.014 - tehnicki uslovi za izvodenje tapetarskih radova
SRPS.U.F2.016 - tehnicki uslovi za izvodenje parketarskih radova

SRPS.U.F2.017 - tehnicki uslovi za izvodenje radova pri polaganju podnih obloga
SRPS.U.F2.022 - tehnicki uslovi za izvodenje roletnarskih radova i zastora
SRPS.U.F2.024 - tehnicki uslovi za izvodenje izolaterskih radova na ravnim krovovima

SRPS.U.F2.025 - tehnicki uslovi za izvodenje staklorezackih radova

SRPS.U.J1.010 - zaSita od pozara, ispitivanje materijala i konstrukcija, definicija pojmova

SRPS.U.J1.030 - pozZarno opterecenje
SRPS.U..J1.090 - ispitivanje otpornosti zidova protiv pozZara
SRPS.U.J1.100 - ispitivanje otpornosti stubova protiv pozara

SRPS.U.J1.110 - ispitivanje otpornosti meduspratnih konstrukcija protiv pozara

SRPS.U.J1.114 - otpornost greda protiv pozara

SRPS.U.J1.140 - ispitivanje otpornosti krovnih pokrivaca protiv dejstva pozara spolja
SRPS.U.J1.160 - ispitivanje otpornosti vrata, prozora i poklopaca protiv pozara

SRPS.U.J1.170 - ispitivanje otpornosti dimnjaka protiv pozara


http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13143
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13144
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13145
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13146
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13147
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13183
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13184
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13205
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13135
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=292
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13143
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=292
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13144
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=292
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13145
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=292
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13146
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=292
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13147
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=292
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13263
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=293
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13135
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=293
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13143
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=293
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13144
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=293
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13145
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=293
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13146
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=293
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13147
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=293
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SRPS.U.J1.172 - ispitivanje otpornosti ventilacionih kanala protiv dejstva poZzara
SRPS.U.J5.024 - toplotna tehnika u visokoj gradnji, merenje koeficijenta otpora difuzije vodene
pare

SRPS.U.J5.510 - toplotna tehnika u gradevinarstvu, metode proracuna koeficijenta prolaza toplote
u zgradama

SRPS.U.J5.520 - metode proracuna difuzije vodene pare u zgradama

SRPS.U.J5.530 - metode proracuna karakteristika toplotne stabilnosti spoljasnjih gradevinskih
konstrukcija zgrada za letnje razdoblje

SRPS.U.J5.600 - tehnicki uslovi za projektovanje i gradenje zgrada

SRPS.U.J5.004 - ispitivanje betona, oblik mere i dozvoljena odstupanja

SRPS.U.M1.060 - zastita armature od korozije

SRPS.U.M2.010 - malter za zidanje

SRPS.U.M2.012 - malter za malterisanje

SRPS.U.M3.220 - neposuti, bitumenom impregnirani krovni karton

SRPS.U.M3.221 -impregrirani i obostrani bitumenom obloZeni papir

SRPS.U.M3.229 - obostrano obloZena aluminijumska folija

SRPS.U.M3.232 - bitumenski krovni karton

SRPS.U.M3.240 - hidroizolacioni materijali na osnovu organskih rastvaraca za hladni postupak
SRPS.U.M3.242 - hidroizolacioni materijal na osnovu bitumenskih emulzija za hladni postupak
SRPS.U.M3. 244 -hidroizolacioni materijali za topli postupak

SRPS.U.M3.246 - hidroizolacioni materijali od mastiksa

SRPS.U.M4.021 - laki agregati za laki beton za termicku izolaciju

SRPS.U.M4.023 - agregati za lake betonske maltere

SRPS.U.M8.022 - malteri za zidanje i malterisanje

SRPS.U.M8.020 - ispitivanje granulacije agregata za izradu betona

SRPS.U.M8.021 - odredivanje specifi¢ne teZine i upijanja vode sitnog agregata

SRPS.U.M8.030 - odredivanje otpornosti protiv drobljenja agregata za beton

SRPS.U.M9.015 - mineralna voda

SRPS.U.N0.050 - gradevinski elementi, meduspratna noseca konstrukcija

SRPS.U.N1.011 - puni blokovi od lakog betona

SRPS.U.N1.100 - Suplji blokovi za zidanje od betona

SRPS.U.N2.010 - ploce od gipsa za pregradne zidove

SRPS.U.N9.051 - prozorski banci od prirodnog kamena

SRPS.U.N9.052 - prozorski banci od lima

SRPS.B.B0.001 - prirodni agregati od kamena, uzimanje uzoraka

SRPS,B.B3.200 - ploce od prirodnog kamena za oblaganje podova i sokli

SRPS.B.B8.030 - ispitivanje peska i Sljunka, odredivanje volumenske teZine agregata pri odredenoj
zbijenosti povucen

SRPS.B.B8.034 - odredivanje procenta lakih Cestica u agregatu

SRPS.B.B8.035 -odredivanje povrsinske vlage u agregatu

SRPS.B.B8.039 - ispitivanje peska za gradevinske svrhe

SRPS.B.C1.001 - ispitivanje cementa

SRPS.B.C1.009 - cement, beli portland-cement, definicija klasifikacija, uslovi kvaliteta i ispitivanje
beline cementa

SRPS.B.C1.011 - portland-cement
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SRPS.B.C1.013 - cementi niske toplotne hidratacijzamenjenSRPS EN 197-1:2013

* SRPS.B.C1.015 - aluminatni cementi
* SRPS.B.C1.018 - pucolani

SRPS.B.C1.020 - gradevinski kreczamenjenSRPS EN 459-1:2011

SRPS.B.C1.030 - gradevinski gips

SRPS.B.C1.035 - ploce od gipsa obloZene kartonom

SRPS.B.C1.045 - laki pregradni zidovi od kartonskih plo¢a obloZenih gipsom
SRPS.B.C8.022 - ispitivanje ¢vrstoce cementa

SRPS.B.C8.023 - ispitivanje fizicko hemijskih osobina cementa

* ¥ X ¥ ¥

Odgovorni projektant:

Vladica Arandelovié, dia
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1.6. NUMERICKA DOKUMENTACIJA

OBJEKAT: lzgradnja poslovnog objekta — upravne zgrade sa skladiStem poljoprivrednih proizvoda -
spratnosti P+1/P i poljoprivrednih silosa, na kat. par. br.1429/1 i 1429/2 KO Globoder, Grad Klrusevac

Ciji je investitor: Vidak Bojan, ul.Kosovska br.152, Grad Krusevac



Iy

urbaoniz

Rekapitulacija povrsina u objektu
Poslovni objekat — upravna zgrada sa skladistem poljoprivrednih proizvoda

roaNEro

aoam i arhitektura

Osnova prizemlja

Ozn. | Prostorija Povrsina m2
1 Ulazni hol 14,49
2 Kancelarija 16,58
3 Sala za sastanke 19,80
4 Stepeniste 6,73

5 Ostava 6,16

6 Toalet 3,64

7 Toalet 3,64

8 Hodnik 9,97

9 Cajna kuhinja 11,44
10 Skladisni prostor 591,24
Ukupna neto povrsina prizemlja 683,69
Ukupna bruto povrsina prizemlja 714,03

Osnova sprata

Ozn. | Prostorija Povrsina m2
1 Stepeniste 5,61

2 Hol 22,83

3 Kancelarija 11,99

4 Sala za sastanke 35,79

5 Toalet 2,40

6 Tus 2,43

7 Kancelarija 10,40
Ukupna neto povrsina sprata kota +3,40m 91,45
Ukupna bruto povrsina sprata kota +3,40m 112,85
Ukupna neto povrsina objekta 775,14
Ukupna bruto povrsina objekta 826,88

Procenjena vrednost radova

Aproksimativna vrednost planiranih radova na lzgradnja poslovnog objekta — upravne zgrade sa
skladistem poljoprivrednih proizvoda - spratnosti P+1/P i poljoprivrednih silosa, na kat. par. br.1429/1 i

1429/2 KO Globoder, Grad Klrusevac, iznosi - 38.000.000,00 din.

Odgovorni projektant:

Vladica Arandelovié, dia
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1.7. GRAFICKA DOKUMENTACIJA

OBJEKAT: Izgradnja poslovnog objekta — upravne zgrade sa skladiStem poljoprivrednih proizvoda -
spratnosti P+1/P i poljoprivrednih silosa, na kat. par. br.1429/1 i 1429/2 KO Globoder, Grad Klrusevac

Ciji je investitor: Vidak Bojan, ul.Kosovska br.152, Grad Krusevac
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INVESTITOR| VIDAK BOJAN, ulica Kosovska 152, Krusevac

OBJEKAT  |OBJEKAT 1 - IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA - UPRAVNE ZGRADE
SA SKLADISTEM POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, spratnosti /P/

LOKACIA kp. br. 1429/1i1429/2 KO Globoder, Krusevac

TEHNICKA . _—
DOKUMENT.l‘ PROJEKAT ARHITEKTURE|  Idejno reSenje

OSNOVA KROVNIH | e | fistor

br. projekta| datum:
RAVNI 154/24 1082024
ODGOVORNIyjaica Arandelovi¢ dipl.ing.arh. licenca br. 300 3306 03
PROJEKTANT

SARADNIK Zorana Aleksi¢ dipl.ing.arh.
Dejan Ercevi¢ dipl.ing.arh.




B NE
[=] >
[=] ] o
+7,00 ///‘Z,/ﬁ///e +7,00 -8 +7,00
NE o NE
A < Q Q = )4
+ +6,80 o +6,80
=
=) T
(%]
| “ ? —F
n [sp]
0|
N
+3,50 O +3,50
£ e
[=] =) I rs) Ql Z7
S S TT+330 N o — “[+3.30
(=]
+1,95 Al
NE N M
; H |
(3o}
- \—\_\_\_‘_\_‘_L
©
S:;0.00 o | | o +0.00
7,
m m Yol Yo Yol Yo Yo Yo Yo
NI NITTRRY
o o [=]
'e} 'e} ']
+8,00 _ | +8,00 +8,00
NE | | | | NE
| | a | |
| +6,85 | termoizolacioni panel | | +6,85 | | | +6,85
— roznjace — ~ . =
‘ reSetka =] ‘
— —
— 0 =
| —— © — |
+5,25 = > +5,25
<[+5.00 = Z 4 N o [+5,00
NE =\ — <y~ N
e | | — | | T
+4,85 ‘ ‘ *5,00 ‘ ‘ +4,85
| | | |
| | o | =3 |
[=] (=]
| | T T
I AB ploca I I I
hidroizolacija
‘ mrSavi beton ‘ ‘ ‘
| Sljunak | |
T
+0.00 +0.00 +0.00
-0,20 | | 2 | 2 ‘[§ N[ -0,20
Mo ee e

Vb\@ |

PRESEK 2-2

kota 0,00 je kota konstrukcije prizemlja
NULTA KOTA: -0,20 = +151,50

"URBANPRO" D.0.0 KRUSEVAG, ul. Vidovdanska br. 5, tel: 037/419-595

INVESTITOR

VIDAK BOJAN, ulica Kosovska 152, Krusevac

OBIJEKAT

OBJEKAT 1 - IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA - UPRAVNE ZGRADE
SA SKLADISTEM POLIOPRIVREDNIH PROIZVODA, spratnosti /P/

LOKACIJA kp. br. 1429/1i1429/2 KO Globoder, Krusevac
TEHNICKA ) o
DOKUMENT 1. PROJEKAT ARHITEKTURE|  Idejno resenje

razmera | listbr.
1:100 04

PRESECI br. projekta datum:

154/24 108.2024

ODGOVORNI Vladica Arandelovic dipl.ing.arh. licenca br. 300 3306 03
PROJEKTANT

SARADNIK

Zorana Aleksi¢ dipl.ing.arh.
Dejan Ercevi¢ dipl.ing.arh.

100070




+8,00

N | +6,85
P [
b +5,25
‘ ‘ +4,85
I I
\ \
! ! kota %0,00 je kota konstrukcije prizemlja
[ [ NULTAKOTA: -0,20 = +151,50
| ‘ ‘ | n " & .
‘ ‘ URBANPRQ" D.0.0 KRUSEVAC, ul. Vidovdanska br. 5, tel: 037/419-595
INVESTITOR| VIDAK BOJAN, ulica Kosovska 152, Krusevac
\ \
| | ﬁ?fo OBJEKAT OBJEKAT 1 - IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA - UPRAVNE ZGRADE
: : SA SKLADISTEM POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, spratnosti /P/
| | LOKACIJIA kp. br. 1429/1i1429/2 KO Globoder, Krusevac
TEHNICKA . .
| | oKUMENT - PROJEKAT ARHITEKTURE | Ideino resenje
[ [ razmera | Tlistbr.
FASADE 1 LD |0
‘ ‘ br. projekta] datum:
154/24 |08.2024.
ODGOVORNIy|ica Arandelovié dipl.ing.arh. licenca br. 300 3306 03 "“\\J"’”@nmo
PROJEKTANT T—
SARADNIK |Zorana Aleksi¢ dipl.ing.arh. " ‘U er N prO
Dejan Ercevi¢ dipl.ing.arh. -




| +8,00 | +8,00
I | | | NE
16,85 | | 16,85
| | |
+5,25 | +5,25
[ NE
+4,85 & \ j)g +4,85

razmera | listbr.
FASADE 2 L1go o6
br. projektal datum:
154/24 108.2024
ODGOVORNI \j5ica Arandelovié dipl.ing.arh. licenca br. 300 3306 03
PROJEKTANT

SARADNIK |Zorana Avlek_si,c' (_iipl_.ing.arh.
Dejan Ercevi¢ dipl.ing.arh.

_[+0.00 _[+0.00
[-0,20 [-0,20
+8,00 @
N \
+7,00 ‘
S I
I
+6,80 ‘
[
f |
+3,50 |
N
T ' . o
+3,30 kota £0,00 je kota konstrukcije prizemlja
[ NULTA KOTA: -0,20 = +151,50
[ -
‘ "URBANPRO" D.0.0 KRUSEVAC, ul. Vidovdanska br. 5, tel: 037/419-595
‘ INVESTITOR| VIDAK BOJAN, ulica Kosovska 152, Krusevac
S:_ro.oo | OBJEKAT  (OBJEKAT 1 - IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA - UPRAVNE ZGRADE
: SA SKLADISTEM POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, spratnosti /P/
-0,20 | LOKACIJA kp. br. 1429/1i 1429/2 KO Globoder, Krusevac
TEHNICKA . .
‘ DOKUMENT.l' PROJEKAT ARHITEKTURE| Idejno resenje
[




NMos/bonpuepeaHn CUNOCH




| N — |
200

b —1 — B — ¥
)] )] )]
[=] o
o o
S S
N N
N N N )
I| |I
I I
o || || o
[=] o
« || || 139
I Il
N [Hpsiepstepsiepiepstupsiupsispstupstupuispsiupsiupsiepinpsiepsiepispuepstappseps ey | L

PRESEK POLJOPRIVREDNIH SILOSA

OSNOVA POLJOPRIVREDNIH SILOSA

"URBANP

RO" D.0.0 KRUSEVAC, ul. Vidovdanska br. 5, tel: 037/419-595

INVESTITOR

VIDAK BOJAN, ulica Kosovska 152, Krusevac

OBJEKAT

POLJOPRIVREDNI SILOSI

LOKACIIA

kp. br. 1429/1i 1429/2 KO Globoder, Krusevac

[TEHNICKA
IDOKUMENT.

1. PROJEKAT ARHITEKTURE|  Idejno resenje

razmera | listbr.
1:100 00

Sl LOSI br. projektal datum:

154/24 108.2024

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Vladica Arandelovi¢ dipl.ing.arh. licenca br. 300 3306 03

SARADNIK

Zorana Aleksi¢ dipl.ing.arh.
Dejan Ercevi¢ dipl.ing.arh.




	GRAFIKA.pdf
	000_SITUACIJA.pdf
	Sheets and Views
	Model






