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1.2.  SADRŽAJ  PROJEKTA  ARHITEKTURE 
 
1.1. Naslovna strana projekta arhitekture              

1.2. Sadržaj projekta arhitekture 

1.3. Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta- Projekta arhitekture 

1.4. Izjava odgovornog projektanta- Projekta arhitekture                    

1.5. 
Tekstualna  dokumentacije: 
-Tehnički opis 
-Opšti uslovi izvođenja radova na objektu 

1.6 
Numerička dokumentacija: 
-Predračunska vrednost radova 
-Rekapitulacija površina objekta 

1.7 

Faza 1, 2 i 3- dogradnja i rekonstrukcija, objekat br.1, spratnost P+G,  
na kat. parceli br. 744 KO Lukavac 

Grafička dokumentacija- postojeće stanje: 
1. Situacija R1:500 
2. Osnova temelja R1:100 
3. Osnova prizemlja R1:100 
4. Osnova galerije R1:100 
5. Osnova krovnih ravni R1:100 
6. Osnova krovne konstrukcije R1:100 
7. Presek A-A i C-C R1:100 
8. Presek B-B i D-D R1:100 
9. Presek E-E R1:100 
10. Istočna i zapadna fasada R1:100 
11. Severna i južna fasada R1:100 
Grafička dokumentacija- novoprojektovano stanje: 
12. Situacija R1:500 
13. Osnova temelja R1:100 
14. Osnova prizemlja R1:100 
15. Osnova gelarije R1:100 
16. Osnova krovnih ravni R1:100 
17. Osnova krovne konstrukcije R1:100 
18. Presek A-A i B-B R1:100 
19. Presek C-C R1:100 
20. Presek D-D i E-E R1:100 
21. Južna i istočna fasada R1:100 
22. Zapadna i severna fasada R1:100 
Grafička dokumentacija- gradi se: 
23. Situacija R1:500 
24. Osnova temelja R1:100 
25. Osnova prizemlja R1:100 
27. Osnova krovnih ravni R1:100 
28. Osnova krovne konstrukcije R1:100 
29. Presek A-A i B-B R1:100 
30. Presek C-C R1:100 
31. Presek D-D i E-E R1:100 
32. Južna i istočna fasada R1:100 
33. Zapadna i severna fasada R1:100 

Faza 4 - dogradnja i rekonstrukcija, objekat br.2, spratnost P, 
na kat. parceli br. 743/1 KO Lukavac 

Grafička dokumentacija- postojeće stanje: 
34. Situacija R1:500 
35. Osnova temelja R1:100 
36. Osnova prizemlja R1:100 
37. Osnova krovnih ravni R1:100 
38. Osnova krovne konstrukcije R1:100 



39. Presek A-A R1:100 
40. Presek B-B R1:100 
41. Zapadna fasada R1:100 
42. Južna fasada R1:100 
43. Istočna fasada R1:100 
44. Severna fasada R1:100 
Grafička dokumentacija- novoprojektovano stanje: 
45. Situacija R1:500 
46. Osnova temelja R1:100 
47. Osnova prizemlja R1:100 
48. Osnova krovne konstrukcije R1:100 
49. Osnova krovnih ravni R1:100 
50. Presek A-A R1:100 
51. Presek B-B R1:100 
52. Presek C-C R1:100 
53. Zapadna fasada R1:100 
54. Istočna fasada R1:100 
55. Severna fasada R1:100 
56. Južna fasada R1:100 
Grafička dokumentacija- gradi se: 
57. Situacija R1:500 
58. Osnova temelja R1:100 
59. Osnova prizemlja R1:100 
60. Osnova krovne konstrukcije R1:100 
61. Osnova krovnih ravni R1:100 
62. Presek A-A R1:100 
63. Presek B-B R1:100 
64. Presek C-C R1:100 
65. Zapadna fasada R1:100 
66. Istočna fasada R1:100 
67. Severna fasada R1:100 
68. Južna fasada R1:100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







1.3. REŠENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA ARHITEKTURE 
 
   Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 
64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US,  98/2013–odluka US, 132/14 i 
145/14, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 - dr. Zakon, 9/2020, 52/2021, 62/2023) i  odredbi Pravilnika o sadržini, 
načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata 
(“Službeni glasnik RS”, br. 96/2023) kao: 
 
 

ODGOVORNI PROJEKTANT 
 
   za izradu  PROJEKTA ARHITEKURE, koji je deo Idejnog rešenja- IDR, za rekonstrukciju i dogradanju 
industrijskih objekata- hladnjača, u okviru postojećeg kompleksa na kat. parcelama br. 743/1, 744,      
745, 746 KO Lukavac, Grad Kruševac, faza 1, 2 i 3- dogradnja i rekonstrukcija, objekat br.1, spratnost P+G, 
na kat. parceli br. 744 KO Lukavac, faza 4- dogradnja i rekonstrukcija, objekat br.2, spratnost P, na kat. parceli 
br. 743/1 KO Lukavac. 
 
 
 
 

                DOBRICA DUNJIĆ, dipl.inž.arh.  (broj licence IKS 300 I359 10) 
 
 
 
 
 
 
Projektant:                                      DOBRICA DUNJIĆ PR. MATERIA,                           
                                                                Vinogradarska 71, Aleksandrovac 
      
Odgovorno lice / zastupnik:            DOBRICA DUNJIĆ 
 
 
Potpis: 
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     1.4.    IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ARHITEKTURE 
 
 

   Odgovorni projektant PROJEKTA ARHITEKTURE, koji je deo Idejnog rešenja- IDR, za rekonstrukciju i 
dogradanju industrijskih objekata- hladnjača, u okviru postojećeg kompleksa na kat. parcelama br. 743/1, 744,      
745, 746 KO Lukavac, Grad Kruševac, faza 1, 2 i 3- dogradnja i rekonstrukcija, objekat br.1, spratnost P+G, 
na kat. parceli br. 744 KO Lukavac, faza 4- dogradnja i rekonstrukcija, objekat br.2, spratnost P, na kat. parceli 
br. 743/1 KO Lukavac. 
 
 
 
 

Dobrica Dunjić, dipl.inž.arh.  (broj licence IKS 300 I359 10) 
 
 
 

I Z J A V LJ U J E M 
 
1. da je Idejno rešenje- IDR, u svemu u skladu sa Prostornim planom Grada Kruševca (Sl. List 
Gada Kruševca br. 4/2011, 15-2/2020 i 10/2021)- poljoprivredno zemljište. 
2. da je projekat izgrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 
81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 
98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 52/2021, 
62/2023) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke 
dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 96/2023), propisima, standardima  
i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 
3.da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje osnovnih 
zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost 
osnovnih zahteva. 

 
 
 
Odgovorni projektant:               Dobrica Dunjić, dipl.inž.arh. 
 
Broj licence: 300 I359 10 
  
Potpis:                                                      
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                                           1.5.  TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
 

TEHNIČKI OPIS 
 

OBJEKAT: Rekonstrukcija i dogradanja industrijskih objekata- hladnjača, u okviru postojećeg kompleksa na 
kat. parcelama br. 743/1, 744, 745, 746 KO Lukavac, Grad Kruševac, faza 1, 2 i 3- dogradnja i rekonstrukcija, 
objekat br.1, spratnost P+G, na kat. parceli br. 744 KO Lukavac, faza 4- dogradnja i rekonstrukcija, objekat 
br.2, spratnost P, na kat. parceli br. 743/1 KO Lukavac. 
 

čiji je investitor: Menex d.o.o. Kruševac 
                         Despota Stefana 24, 37000 Kruševac, 
                         MB 07720319, PIB 100323079 
 

I. LOKACIJA  
 
   Katastarske parcele 743/1, 744, 745, 746 K.O Lukavac su površine 29459.00m2. Parcele su nepravilne 
geometrije, a teren je u blagom padu prema južnoj strani parcele. Na parcelama ima izgrađenih objekata.   
Kat. parcelia br. 743/1 K.O Lukavac, objekat br.2, predmet dogradnje i rekonstrukcije, faza 4, prema SKN 
Kruševac- ZGRADA POSLOVNIH USLUGA-HLADNjAČA- OBJEKAT IMA ODOBRENjE ZA UPOTREBU.  
Kat. parcela br. 744 K.O Lukavac, objekat br.1, predmet dogradnje i rekonstrukcije, faza 1,2 i 3, prema SKN 
Kruševac- ZGRADA POSLOVNIH USLUGA-PRIZEMLjE I GALERIJA-HLADNjAČA- OBJEKAT IMA 
ODOBRENjE ZA UPOTREBU. 
   Prilaz objektima i parcelama je preko kat. parcele br. 689 K.O. Lukavac - opštinski put, severozapadna 
strana. 
 

  
 

II. KLIMATSKI USLOVI  
   Lokacija je u zoni umereno-kontinentalne klime, u seoskom delu sa povoljnim pristupom sa zapadne i 
severne strane. Objekat se nalazi u VIII zoni seizmičnosti. Objekat nije izložen vetru. Uticaj buke i izduvnih 
gasova je mali, objekat je izolovan van prometnih saobraćajnica. 
 

III. PREDHODNA ISPITIVANJA  
   Na lokaciji nije izvršeno ispitivanje nosivosti tla. 
 

IV. USKLAĐENOST SA USLOVIMA  
   Tehnička dokumentacija je u potpunosti u skladu sa Prostornim planom Grada Kruševca (Sl. List Gada 
Kruševca br. /2011, 15-2/2020 i 10/2021)- poljoprivredno zemljište. 
 
 
 
 
 
 



2.D. OBLIKOVANJE I MATERIJALIZACIJA 

 
Faza 1, 2 i 3- dogradnja i rekonstrukcija, objekat br.1, spratnost P+G, na kat. parceli br. 744 KO 
Lukavac 
 
POSTOJEĆE STANJE 
 
   Postojeći objekat br.1- industrijski objekat- hladnjača, koji je predmet dogradnje i rekonstrukcije, nalazi se na 
kat. parceli br. 744 K.O. Lukavac, u centralnom delu parcele. Spratnost objekta je P+G (prizemlje+galerija).  

 Prizemlje se sastoji iz rampe, prerade, ostave sirovina, hodnik ispred komore, hodnik bez stepeništa, 
stepenište sa hodnikom, prebir, protočni tunel za duboko zamrzavanje, komore, i tuneli za duboko 
zamrzavanje. 

 Galerija se sastoji iz hodnika, hodnika sa stepeništem, stepenište sa dezo barijerom, ženska i muška 
garderoba, trpezarija, kuhinja, kancelarije, ostava, muški i ženski sanitarni čvor. 

   Ulaz u objekat je pešački- sa južne i severne strane. Ulaz na galeriju je sa severne strane objekta. Kota 
poda prizemlja je +0.00m ( 190.10m). Kota poda galerije je +4.00m ( 194.10m).  Kota terena je -0.50m 
(189.60m).  
   Udaljenost od susednih parcela je: zapadna strana- 10.76m- postojeće stanje, istočna strana- 9.06m- 
postojeće stanje, severna strana- 76.17m- postojeće stanje i južna strana- 54.17m- postojeće stanje. 
Građevinska linija je na 90.42m, od regulacije.  
   Postojeći objekat je namenjen preradi i skladištenju jagodičastog voća, sa pratećim prostorijama.   
Objekat br.1- klasifikacioni broj 125223, kategorija V. 
  
Prizemlje Korisna neto površina = 2359.81m2. 
                Bruto površina= 2599.04m2. 
Galerija   Korisna neto površina = 421.73m2. 
                Bruto površina= 442.51m2. 
Gabariti postojećeg objekta su 
10.40m+10.00m+2.30m+1.20m+2.70m+1.20m+2.25m+3.25m+17.24m+77.85m+16.76m+9.00m+4.73m+9.00
m+13.40+64.60m. Ukupna neto površina postojećeg objekta je 2781.54m2. Ukupna bruto površina postojećeg 
objekta je 3041.55m2. 
Visina slemena postojećeg objekta br.1 je 10.52m.  
Visina venca postojećeg objekta br.1 je 8.30m.  
 
3. TEHNIČKI OPIS PREDVIĐENOG STANJA KONSTRUKCIJE 

 
   Krovna konstrukcija objekta je dvovodni krov, sa nagibom od 10%, sleme u pravcu jug- sever. Krov sa 
zapadne i istočne strane ima vidljivu strehu 40cm. Krovni pokrivač je TR lim 40/230/0.5mm. Rožnjače us HOP 
HOP pofili 80/140/3mm, koji se oslanjaju na krovne rešetke. Linijeske rešetke su od HOP profila, sa obodom 
od 100/120/5mm i ispunom od 60/60/3mm. Krovna rešetka se oslanja stubove od 2UPN 220 i 2UPN 260. 
Ukruđenje u ravni rožnječa i  gornjeg pojasa rešetke je izvedeno od L70/70/7.  Stubovi se oslanjaju na AB 
temelje samce, dimenzija 160/180/50cm, koji su ukućeni vetnim temeljnim gredama Tg, dimenzija 30/40cm.  
 
SPOLJAŠNJA I UNUTRAŠNJA OBRADA 
 
SPOLJNA OBRADA 
   Fasadni zidovi objekta su PIR termoizolacioni fasadni paneli 200mm (ISOFRIG), postavka vertikalna sa 
limom debljine 0.5-0.6mm, boja po izboru investitora. 
KROV 
      Krovni pokrivač je TR lim 40x230x0,5mm u plavoj boji. 
IZOLACIJA 
      Na objektu je ugradjena hidro i termoizolacija. Hidroizolacija se izvodi u podnom delu celokupnog prizemlja 
preko betonske ploče.  

- Hladan premaz- prajmer tip FIMIZOL EXSPRESS 
- Kondor 3 ( FIMPLAST V3), zalepljen za podlogu, toplim varenjem. 

Termoizolacija je postignuta ugradnjom PIR panela debljine 200mm, U<0,3(W/m2 K)    
STOLARIJA 
  Predviđena je SIVA BOJA, u rasponu od 7023 do 7047 (RAL oznaka),  AL stolarija sa termičkim prekidima.  



LIMARIJA 
   Opšivke kalkanskog dela krovnog pokrivača i strehe, uradjene su od pocinkovanog čeličnog fabrički bojenog 
fasadnog lima TR lim 18x130x0,5mm. Boja plava.   
ZIDOVI 
Pregradni zidovi u objektu su PIR paneli debljine 100mm i 200mm. 
PODOVI 
   Pod u prizemlju objekta je betonska konstrukcija sa završnom obradom FEROBETON, podovi u delu 
administracije i sanitarnog bloka su keramička pločica. 
PLAFONI 
   U objektu plafon postoji kao vidljivi plafonski PIR panel debljine 200mm, u delu komora i lagera, 
termoizolacioni krovni panel. 
 
VIII. INSTALACIJE 
 
U objektu su izvedene instalacije vodovoda i kanalizacije.  
   Objekat je priključen na gradski vodovod Ø100mm, za napajanje spoljne i unutrašnje hidrantske mreže. Na 
parceli postoji izgrađen šaht sa pripremnom armaturom i dovoljnim prečnikom. U objektu postoji razvod 
kanalizacione mreže, za priključak sanitarnih prostorija. Objekat nema ispuštanja tehnoloških voda u 
kanalizaciju. Objekat se priključuje na septičku jamu na kat. parceli br. 746 KO Lukavac, istog vlasnika. 
 
U objektu postoji razvod elektroenergetskih instalacija.  

   Priključak objekta je sa postojeće TS 10/0,4 kV na kat. parceli br. 746 KO Lukavac, broj ugovora 2560500- 
E.09.01.-376346/1-2024 od 01.05.24-30.04.25. 
 
NOVOPROJEKTOVANO STANJE 
 
   Dogradjeni i rekonstruisani objekat br.1- industrijski objekat- hladnjača, nalazi se na kat. parceli br. 744 K.O. 
Lukavac, u centralnom delu parcele. Spratnost objekta je P+G (prizemlje+galerija).  

 Prizemlje se sastoji iz rampe, prerade, ostave sirovina, hodnik ispred komore, hodnik bez stepeništa, 
stepenište sa hodnikom, prebir, protočni tunel za duboko zamrzavanje, komore, tuneli za duboko 
zamrzavanje, prerade i tehničke prostoije i dve novoprojektovane lager komore. 

 Galerija se sastoji iz hodnika, hodnika sa stepeništem, stepenište sa dezo barijerom, ženska i muška 
garderoba, trpezarija, kuhinja, kancelarije, ostava, muški i ženski sanitarni čvor. 

   Ulaz u objekat je pešački- sa južne i severne strane. Ulaz na galeriju je sa severne strane objekta. Kota 
poda prizemlja je +0.00m ( 190.10m). Kota poda galerije je +4.00m ( 194.10m).  Kota terena je -0.50m 
(189.60m).  
   Udaljenost od susednih parcela je: zapadna strana- 4.43m- novoprojektovano stanje, istočna strana- 
10.17m, severna strana- 62.18m i južna strana- 56.00m.  
   Postojeći objekat je namenjen preradi i skladištenju jagodičastog voća, sa pratećim prostorijama. 
Dogradnja i rekonstukcija objekta je u funkciji postojećeg dela, sa dodatim prostorijama za preradu i 
mašinsku opremu i dve komore- skladišta smrznutog voća.   
Objekat br.1- klasifikacioni broj 125223, kategorija V. 
  
Prizemlje Korisna neto površina = 3.149.12m2. 
                Bruto površina= 3656.74m2. 
Galerija   Korisna neto površina = 421.73m2. 
                Bruto površina= 442.51m2. 
Gabariti postojećeg objekta su 
6.33m+8.08m+4.80m+10.42m+10.00m+7.18m+3.25m+17.34m+77.86m+0.07m+22.98m+17.42m+17.58m+ 
14.18m+13.44m+8.80m+13.40m+19.01m+6.33m+32.71m.  
Ukupna neto površina novoprojektovanog objekta je 2966.31m2.  
Ukupna bruto površina novoprojektovanog objekta je 3248.64m2. 
Visina slemena novopojektovanog objekta je 10.52m- postojeće stanje.  
Visina venca novopojektovanog objekta je 8.30m- postojeće stanje. 
 
 
 
 



3. TEHNIČKI OPIS PREDVIĐENOG STANJA KONSTRUKCIJE 

 
   Krovna konstrukcija objekta je dvovodni krov, sa nagibom od 10%, sleme u pravcu jug- sever. Krov sa 
zapadne i istočne strane ima vidljivu strehu 40cm. Krovni pokrivač je TR lim 40/230/0.5mm. Rožnjače us HOP 
HOP pofili 80/140/3mm, koji se oslanjaju na krovne rešetke. Linijeske rešetke su od HOP profila, sa obodom 
od 100/120/5mm i ispunom od 60/60/3mm. Krovna rešetka se oslanja stubove od 2UPN 220 i 2UPN 260. 
Ukruđenje u ravni rožnječa i  gornjeg pojasa rešetke je izvedeno od L70/70/7.  Stubovi se oslanjaju na AB 
temelje samce, dimenzija 160/180/50cm, koji su ukućeni vetnim temeljnim gredama Tg, dimenzija 30/40cm.  
   Dogradjeni deo je montažna konstrukcija od HOP profila. Krovni pokrivač je PIR krovni panel 50mm, nagiba 
6°, koji se oslanja na rožnjače HOP 80/140/4mm. Glavni krovni nosač je HOP 120/180/5mm. Nosač se oslanja 
na postojeći stub na fasadi 2UPN 260 i sa druge strane na novoformirani HOP 120/140/5mm. Nosač 
konstrukcije kondenzatora je HOP 200/200/5mm. Novoformirani temelji su samci dimenzija 120/140/40cm, 
120/120/40cm i 180/180/40cm. Sa temeljnim vratom 40/40cm i 66/66cm. Vezne temeljne grede su dimenzija 
20/40cm. Opšivka atike je od TR fasadnog lima 10/100, u boji po izboru investitora. 
 
   Svi elementi od čelika su HOP profili dimenzija prema proračunu. Elementi nosača i anker ploča izvedeni su 
u zavarenoj radioničkoj vezi, dok su montažne veze date vijčane. Svi čelični elementi pre krojenja i obrade 
moraju se izravnati i očistiti od rđe i masnoće. Svi radionički radovi u načelu se izvode u horizontalnom 
položaju. Varovi moraju imati debljinu koja je predvidjena propisima i nacrtima. Sastavljanje elemenata i 
nosača kao i bušenje rupa za vijke treba vršiti pomoću šablona kako bi se ostvarila jednakost oblika i 
dimenzija. Varioci koji vrše zavarivanje glavnih nosača u radionici kao i pri montaži moraju posedovati 
odgovarajući faktor zavarivanja. U svemu treba odpoštovati uslove koje daju pravilnici o tehničkim normativima 
za temeljenje objekta, za opterećenje zgrada, beton i armirani beton, čelične konstrukcije i izvođenje zidova 
zgrada. 
Napomena: 
   Investitor nije izvršio geomehanička ispitivanja tako da je projektant uzeo iskustveno nosivost tla. Pre 
početka radova treba ustanoviti nosivost tla i ukoliko je manja od sračunate temeljne trake treba preračunati U 
svemu treba odpoštovati uslove koje daju pravilnici o tehničkim normativima za temeljenje objekta, za 
opterećenje zgrada, beton i armirani beton i  zidane konstrukcije i izvođenje zidova zgrada. 
 
SPOLJAŠNJA I UNUTRAŠNJA OBRADA 
 
SPOLJNA OBRADA 
   Fasadni zidovi dogradnje objekta su PIR termoizolacioni fasadni paneli 160mm (ISOFRIG), lager komore 
200mm (ISOFRIG), postavka vertikalna sa limom debljine 0.5-0.6mm, boja po izboru investitora. 
KROV 
   Krovna konstrukcija dogradnje objekta- faza 1 je jednovodni krov, sa nagibom od 6°, sleme u pravcu jug- 
sever. Krov je skriven atikom sa tri strane. Krovni pokrivač je termoizolacioni krovni PIR panel, debljine 50mm.  
   Krovna konstrukcija dogradnje objekta- faza 2 i 3 je dvovodni krov, sa nagibom od 6°, sleme u pravcu jug- 
sever. Krov je skriven atikom sa tri strane. Krovni pokrivač je TR lim 40/230/0.5mm. 
IZOLACIJA 
   Dogadjeni deo- faza 1, 2 i 3  je planirana sa hidro i termoizolacijom. Hidroizolacija se izvodi u podnom delu 
prizemlja- prerada, preko betonske ploče.  

- Hladan premaz- prajmer tip FIMIZOL EXSPRESS 
- Kondor 3 ( FIMPLAST V3), zalepljen za podlogu, toplim varenjem. 

 
Termoizolacija je postignuta ugradnjom PIR panela debljine 160mm i 200mm, U<0,3(W/m2 K).    
STOLARIJA 
  Spoljna stolarija, dvokrilna vrata, dimenzija su 250/320cm, spoljno otvaranje. Vrata se izradjuju od metalnih 
profila sa ispunom od PIR panela 50mm. 
Unutrašnja klizna termo vrata za lager komore, dimenzija 200/300cm i 185/300cm.    
LIMARIJA 
   Olučne horizontale 140/140mm i vertikale (100/100mm), okapnice, dilatacione lajsne, su od pocinkovanog 
čeličnog fabrički bojenog lima d=0.7mm., u boji po izboru investitora. 
ZIDOVI 
   Pregradni zidovi u postojećem delu objekta su PIR paneli debljine 100mm i 200mm. Dogradjeni deo- faza 1, 
ima pregradni zid izmedju prerade i tehničke prostorije od PIR panela 160mm, vertikalna postavka. Dogradjeni 
deo- faza 2 i 3, ima pregradni zid izmedju dve lage komore od PIR panela 200mm, vertikalna postavka. 



PODOVI 
   Pod u postjećem delu objekta je betonska konstrukcija sa završnom obradom FEROBETON, podovi u delu 
administracije i sanitarnog bloka su keramička pločica. Dogradjeni deo- faza 1, 2, 3 je predvidjen sa završnom 
obradom FEROBETON u delu prerade I lager komora i završno uglačani beton u delu tehničke prostorije. 
 
PLAFONI 
   U postojećem delu objekta plafon postoji kao vidljivi plafonski PIR panel debljine 200mm, u delu komora i 
lagera, termoizolacioni krovni panel. U dogradjenom delu- faza 1, prerade je plafonski PIR panel 160mm, u 
delu lager komora- faza 2 i 3 je plafonski PIR panel 200mm. 
 
VIII. INSTALACIJE 
 
U objektu su izvedene instalacije vodovoda i kanalizacije.  
   Objekat je priključen na gradski vodovod Ø100mm, za napajanje spoljne i unutrašnje hidrantske mreže. Na 
parceli postoji izgrađen šaht sa pripremnom armaturom i dovoljnim prečnikom. U objektu postoji razvod 
kanalizacione mreže, za priključak sanitarnih prostorija. Objekat se priključuje na septičku jamu na kat. parceli 
br. 746 KO Lukavac, istog vlasnika. Ispuštanje tehnoloških otpadnih voda- faza 1, je u PPOV na parceli, 
pozicije prema grafičkom prilogu. Kapacitet PPOV je prerada 3.8m3/dan, tehnoloških otpadnih voda. 
 

U objektu postoji razvod elektroenergetskih instalacija.  
   Priključak objekta je sa postojeće TS 10/0,4 kV na kat. parceli br. 746 KO Lukavac, broj ugovora 2560500- 

E.09.01.-376346/1-2024 od 01.05.24-30.04.25. Dogradjeni deo se povezuje na RT koji se nalazi u prizemlju 
postojećeg objekta br.1. 
 
Faza 4- dogradnja i rekonstrukcija, objekat br.2, spratnost P, na kat. parceli br. 743/1 KO Lukavac 
 
POSTOJEĆE STANJE 
 
   Postojeći objekat br.2- industrijski objekat- hladnjača, koji je predmet dogradnje i rekonstrukcije, nalazi se na 
kat. parceli br. 743/1 K.O. Lukavac, u centralnom delu parcele. Spratnost objekta je P (prizemlje).  

 Prizemlje se sastoji iz lager komore, prerade i tunela. 
   Ulaz u objekat je pešački- sa južne strane.. Kota poda prizemlja je +0.00m ( 175.80m). Kota terena je -
+0.00m ( 175.80m). 
   Udaljenost od susednih parcela je: zapadna strana- 41.18m- postojeće stanje, istočna strana- 8.04m- 
postojeće stanje, severna strana- 24.38m- postojeće stanje i južna strana- 2.59m- postojeće stanje.  
   Postojeći objekat je namenjen preradi i skladištenju jagodičastog voća, sa pratećim prostorijama.   
Objekat br.2- klasifikacioni broj 125223, kategorija V. 
  
Prizemlje Korisna neto površina = 486.02m2. 
                Bruto površina= 516.30m2. 
Gabariti postojećeg objekta su 24.10m x 21.33m.  
Visina slemena postojećeg objekta br.2 je 9.22m.  
Visina venca postojećeg objekta br.2 je 7.79m.  
 
3. TEHNIČKI OPIS PREDVIĐENOG STANJA KONSTRUKCIJE 

 
   Krovna konstrukcija objekta je dvovodni krov, sa nagibom od 7°, sleme u pravcu istok- zapad. Krov je bez 
stehe. Krovni pokrivač je TR lim 40/230/0.5mm. Rožnjače su HOP pofili 80/140/5mm, koji se oslanjaju na 
krovne rešetke. Linijeske rešetke su od HOP profila, sa obodom od 80/140/5mm i ispunom od 50/50/4mm. 
Krovna rešetka se oslanja stubove od HOP 200/200/6 i HOP 130/130/4. Ukrućenje u ravni rožnjača i  gornjeg 
pojasa rešetke je izvedeno od L70/70/7.  Stubovi se oslanjaju na AB temelje samce, dimenzija 150/150/40cm, 
120/120/40cm i 130/130/40cm koji su ukućeni veznim temeljnim gredama Tg, dimenzija 20/40cm.  
 
SPOLJAŠNJA I UNUTRAŠNJA OBRADA 
 
SPOLJNA OBRADA 
   Fasadni zidovi objekta su PIR termoizolacioni fasadni paneli 150mm (ISOFRIG), postavka vertikalna sa 
limom debljine 0.5-0.6mm, boja po izboru investitora. 
 



KROV 
      Krovni pokrivač je TR lim 40x230x0,5mm u plavoj boji. 
IZOLACIJA 
      Na objektu je ugradjena hidro i termoizolacija. Hidroizolacija se izvodi u podnom delu celokupnog prizemlja 
preko betonske ploče.  

- Hladan premaz- prajmer tip FIMIZOL EXSPRESS 
- Kondor 3 ( FIMPLAST V3), zalepljen za podlogu, toplim varenjem. 

Termoizolacija je postignuta ugradnjom PIR panela debljine 150mm, U<0,3(W/m2 K)    
STOLARIJA 
  Termoizolaciona klizna hladnjačarska vrata 220/260cm i 185/220cm.  
LIMARIJA 
   Opšivke kalkanskog dela krovnog pokrivača i strehe, uradjene su od pocinkovanog čeličnog fabrički bojenog 
fasadnog lima TR lim 18x130x0,5mm. Boja plava.   
ZIDOVI 
Pregradni zidovi u objektu su PIR paneli debljine 150mm. 
PODOVI 
   Pod u objektu je betonska konstrukcija sa završnom obradom FEROBETON i bojenjem.  
PLAFONI 
   U objektu plafon postoji kao vidljivi plafonski PIR panel debljine 150mm. 
 
VIII. INSTALACIJE 
 
U objektu nisu izvedene instalacije vodovoda i kanalizacije.  
 
U objektu postoji razvod elektroenergetskih instalacija.  

   Priključak objekta je sa postojeće TS 10/0,4 kV na kat. parceli br. 746 KO Lukavac, broj ugovora 2560500- 
E.09.01.-376346/1-2024 od 01.05.24-30.04.25. 
 
NOVOPROJEKTOVANO STANJE 
 
   Dogradjeni i rekonstruisani objekat br.2- industrijski objekat- hladnjača, nalazi se na kat. parceli br. 743/1 
K.O. Lukavac, u centralnom delu parcele. Spratnost objekta je P (prizemlje).  

 Prizemlje se sastoji iz dve lager komore, dve prerade i kominikacije kao predprostor. 
   Ulaz u objekat je pešački- sa južne strane. Kota poda prizemlja je +0.00m ( 175.80m). Kota terena je -
+0.00m ( 175.80m). 
   Udaljenost od susednih parcela je: zapadna strana- 40.95m, istočna strana- 8.04m- postojeće stanje, 
severna strana- 2.90m i južna strana- 2.59m- postojeće stanje.  
   Postojeći objekat je namenjen preradi i skladištenju jagodičastog voća, sa pratećim prostorijama.  
Dogradnja i rekonstukcija objekta je u funkciji postojećeg dela, sa dodatom lager komorom. 
Objekat br.2- klasifikacioni broj 125223, kategorija V. 
  
Prizemlje Korisna neto površina = 845.96m2. 
                Bruto površina= 901.69m2. 
Gabariti novoprojektovanog objekta su 
24.20m+21.33m+24.20m+21.50m+17.00m+17.20m+4.62m+4.30m+0.20m.  
Visina slemena novoprojektovanog objekta br.2 je 9.22m.  
Visina venca novoprojektovanog objekta br.2 je 7.79m.  
 
3. TEHNIČKI OPIS PREDVIĐENOG STANJA KONSTRUKCIJE 

 
   Krovna konstrukcija objekta je dvovodni krov, sa nagibom od 7°, sleme u pravcu istok- zapad. Krov je bez 
stehe. Krovni pokrivač je TR lim 40/230/0.5mm. Rožnjače su HOP pofili 80/140/5mm, koji se oslanjaju na 
krovne rešetke. Linijeske rešetke su od HOP profila, sa obodom od 80/140/5mm i ispunom od 50/50/4mm. 
Krovna rešetka se oslanja stubove od HOP 200/200/6 i HOP 130/130/4. Ukrućenje u ravni rožnjača i  gornjeg 
pojasa rešetke je izvedeno od L70/70/7.  Stubovi se oslanjaju na AB temelje samce, dimenzija 150/150/40cm, 
120/120/40cm i 130/130/40cm koji su ukućeni veznim temeljnim gredama Tg, dimenzija 20/40cm. 
   Svi elementi od čelika su HOP profili dimenzija prema proračunu. Elementi nosača i anker ploča izvedeni su 
u zavarenoj radioničkoj vezi, dok su montažne veze date vijčane. Svi čelični elementi pre krojenja i obrade 



moraju se izravnati i očistiti od rđe i masnoće. Svi radionički radovi u načelu se izvode u horizontalnom 
položaju. Varovi moraju imati debljinu koja je predvidjena propisima i nacrtima. Sastavljanje elemenata i 
nosača kao i bušenje rupa za vijke treba vršiti pomoću šablona kako bi se ostvarila jednakost oblika i 
dimenzija. Varioci koji vrše zavarivanje glavnih nosača u radionici kao i pri montaži moraju posedovati 
odgovarajući faktor zavarivanja. U svemu treba odpoštovati uslove koje daju pravilnici o tehničkim normativima 
za temeljenje objekta, za opterećenje zgrada, beton i armirani beton, čelične konstrukcije i izvođenje zidova 
zgrada. 
Napomena: 
   Investitor nije izvršio geomehanička ispitivanja tako da je projektant uzeo iskustveno nosivost tla. Pre 
početka radova treba ustanoviti nosivost tla i ukoliko je manja od sračunate temeljne trake treba preračunati U 
svemu treba odpoštovati uslove koje daju pravilnici o tehničkim normativima za temeljenje objekta, za 
opterećenje zgrada, beton i armirani beton i  zidane konstrukcije i izvođenje zidova zgrada. 
 
SPOLJAŠNJA I UNUTRAŠNJA OBRADA 
 
SPOLJNA OBRADA 
   Fasadni zidovi objekta su PIR termoizolacioni fasadni paneli 150mm (ISOFRIG), postavka vertikalna sa 
limom debljine 0.5-0.6mm, boja po izboru investitora. 
KROV 
      Krovni pokrivač je TR lim 40x230x0,5mm u plavoj boji. 
IZOLACIJA 
      Na objektu je ugradjena hidro i termoizolacija. Hidroizolacija se izvodi u podnom delu celokupnog prizemlja 
preko betonske ploče.  

- Hladan premaz- prajmer tip FIMIZOL EXSPRESS 
- Kondor 3 ( FIMPLAST V3), zalepljen za podlogu, toplim varenjem. 

Termoizolacija je postignuta ugradnjom PIR panela debljine 150mm, U<0,3(W/m2 K)    
STOLARIJA 
  Termoizolaciona klizna hladnjačarska vrata 220/260cm i 185/220cm.  
LIMARIJA 
   Opšivke kalkanskog dela krovnog pokrivača i strehe, uradjene su od pocinkovanog čeličnog fabrički bojenog 
fasadnog lima TR lim 18x130x0,5mm. Boja plava.   
ZIDOVI 
Pregradni zidovi u objektu su PIR paneli debljine 150mm. 
PODOVI 
   Pod u objektu je betonska konstrukcija sa završnom obradom FEROBETON i bojenjem.  
PLAFONI 
   U objektu plafon postoji kao vidljivi plafonski PIR panel debljine 150mm. 
 
VIII. INSTALACIJE 
 
U objektu nisu planirane instalacije vodovoda i kanalizacije.  
U objektu su planirani razvodi elektroenergetskih instalacija  

   Priključak objekta je sa postojeće TS 10/0,4 kV na kat. parceli br. 746 KO Lukavac, broj ugovora 2560500- 
E.09.01.-376346/1-2024 od 01.05.24-30.04.25- bez povećanja kapaciteta. 
 
VIII. ETAPNOST GRADNJE 
   Predviđa se ekonstrukcija i dogradnja objekata u 4 (četiri) faze. 
Faza 1- rekonstrukcija i dogradnja, prerada i tehnička prostorija, spratnost P, objekat br.1 na kat. parceli 744 
KO Lukavac 
Faza 2- rekonstrukcija i dogradnja, lager komora, spratnost P, objekat br.1 na kat. parceli 744 KO Lukavac 
Faza 3- rekonstrukcija i dogradnja, lager komora, spratnost P, objekat br.1 na kat. parceli 744 KO Lukavac 
Faza 4- rekonstrukcija i dogradnja, lager komora, spratnost P, objekat br.2 na kat. parceli 743/1 KO Lukavac 
 
 
 
 
 
 



IX. ISPUNJENOST OSNOVNIH USLOVA IZGRADNJE OBJEKTA 
 

Tabelarni prikaz 
PREGLED OSTVARENIH BRUTO POVRŠINA 
-URBANISTIČKI PARAMETRI: 
 
Faza 1, 2 i 3- dogradnja i rekonstrukcija, objekat br.1, spratnost P+G, na kat. parceli br. 744 KO Lukavac 

 Postojeće stanje 

 
 
 Novoprojektovano stanje 

 
 
 
 
 



 
Faza 4- dogradnja i rekonstrukcija, objekat br.2, spratnost P, na kat. parceli br. 743/1 KO Lukavac 
 
Postojeće stanje 

 
 
Novoprojektovano stanje 

 
 

Opis kompleksa: kat. parcele br. br. 743/1, 744, 745, 746 KO Lukavac, obuhvaćena je Prostornim planom 

Grada Kruševca (Sl. List Gada Kruševca br. 4/2011, 15-2/2020 i 10/2021)- poljoprivredno zemljište. Površina 

kompleksa obuhvaćenim projektom iznosi 29459.00m2. Na parcelama je moguća izgradnja, rekonstrukcija i 

dogradnja objekata po sledećim urbanističkim pokazateljima:  

Nova gradnja- Parcele veće od 1500m2. 

-minimalna širina fronta 30.0m 
-indeks izgrađenosti na nivou kat. parcele : do 1.20 
-indeks zauzetosti na nivou kat. parcele: do 40% 
-spratnost objekta: do 18m 
-zelene površine minimalno 30% površine parcele. 
-planirana namena: Industrijski objekat- hladnjača. 

   Pri proračunavanju indeksa zauzetosti i indeksa izgrađenosti za predmetnu parcelu, uzeta je u obzir 
postojeći objekti i dogradjeni delovi objekata, ukupno novoprojektovano. Međusobna udaljenost objekata : 
prema grafičkom prilogu. 
Napomena: tačan položaj objekta na parceli, podaci o položaju G.L. i R.L., kao i horizontalne pozicije objekta, 
prikazane su u grafičkom prilogu ovog projekta.  
 
Industrijski objekti- hladnjača, novoprojektovano stanje, ostali objekti u kompleksu, horizontalna projekcija 
objekta………………………………………………………………………………………..…  Pbruto =  6740.43m2                                         
Zelene površine……………………………………..…..………….………………………….……  P =  13216.73m2                                         
Saobraćajnice i parking unutar kompleksa i popločane površine unutar kompleksa ………….P =  9501.84m2                                         
 
Stepen zauzetosti parcele Si= 22.88%, DOZVOLjENO JE 40% na nivou kat. parcele.  
-dokaznica mera: 
bruto Pbruto horiz.projekcije objekta/P lokacije = 6740.43m2/29459.00m2 x100= 22.88%, 
 
Procenat zelenih površina 44.86%, 
 -dokaznica mera: 
bruto P zelenih površina/P lokacije ukupno =13216.73m2 /29459.00m2 x100= 44.86%, 
 
Procenat ostale slobodne površine 32.26%, 
 -dokaznica mera: 
bruto P ostale slob. površine/P lokacije ukupno = 9501.84m2/29459.00m2 x100= 32.26%, 



 
Parkiranje i garažiranje vozila planira se sa kapacitetima shodno nameni i vrsti delatnosti koja se obavlja 
prema važećem planom, Pravilnicima i normativima. 
 
Ostvareni broj parking mesta 10PM za površine koje se dograđuju, dimenzija min.2,5x5,0m, kao i 9PM za 
kamione dimenzija 3,5x15,0m 

 
Za odlaganje  komunalnog  otpada  iz  objekata  postavljeno je 5 kontejner koji zadovoljavaju potrebe svih 
objekata. 
Kontejner je predviđen na slobodnoj površini. 

 
 

      Odgovorni projektant: 
 
 
 
 

_________________________________________ 

Dobrica Dunjić, dia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



POSEBAN PRILOG 
 
 
     O primenjenim propisima, normativima i drugim merama zaštite na radu pri projektovanju, u smislu člana 7 
Zakona o bezbednosti i zaštiti zdravlja na radu Republike Srbije (Sl.Glasnik br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - 
dr. zakon, 9/2020) i uredba o bezbednosti i zdravlju na privremenim i pokretnim gradilištima (Sl.glasnik 
14/2009, 95/2010 i 98/2018). 
 
OBJEKAT: Rekonstrukcija i dogradanja industrijskih objekata- hladnjača, u okviru postojećeg kompleksa na 
kat. parcelama br. 743/1, 744, 745, 746 KO Lukavac, Grad Kruševac, faza 1, 2 i 3- dogradnja i rekonstrukcija, 
objekat br.1, spratnost P+G, na kat. parceli br. 744 KO Lukavac, faza 4- dogradnja i rekonstrukcija, objekat 
br.2, spratnost P, na kat. parceli br. 743/1 KO Lukavac. 
 

čiji je investitor: Menex d.o.o. Kruševac 
                         Despota Stefana 24, 37000 Kruševac, 
                         MB 07720319, PIB 100323079 

                        
                                       

SADRŽAJ 
Posebnog priloga o zaštiti na radu 

 
 
 
1.Opasnosti i štetnosti koje se mogu javiti pri korišćenju građevinskog dela objekta. 
 
2.Predviđene mere za otklanjanje opasnosti i štetnosti. 
 
3.Opšte napomene i obaveze  
 
4.Zaključak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



l. OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE SE MOGU JAVITI PRI KORIŠĆENJU GRAĐEVINSKOG DELA OBJEKTA: 
 

Opasnosti i stetnosti koje se mogu javiti pri korišćenju građevinskog dela objekta zavise od 
namene, odnosno od tehničkog procesa koji se u njemu odvijaju one su sledeće: 
 

 opasnosti i štetnosti u vezi sa lociranjem objekta koje se mogu javiti u zavisnosti od položaja i 
komunikacija. 

 nepravilan izbor konstrukcije u pogiedu stabilnosti vatrootpornosti i seizmičkih uticaja i drugo. 

 nepravilno rešenje spoljnih i unutrašnjih komunikacija 

 uzimajuci u obzir raspored opreme i njenog opsluživanja. 

 nepravilan položaj i veličina vrata. 

 nepravilan izbor visine prostorije. 

 nepravilan izbor materijala za hidro i termo-izolaciju 
 

2. PREDVIĐENE  MERE  ZA OTKLANJANJE  OPASNOSTI I ŠTETNOSTI  KOJE  SE MOGU JAVITI PRI     
KORIŠĆENJU GRAĐEVINSKOG DELA OBJEKTA 

 

 objekat je u svemu lociran prema idejnom rešenju sa povoljnim spoljnim komunikacijama i   
neposrednom vezom sa postojećim objektom stabilnost je dokazana statičkim proračunom. 

 Konstrukcija je odabrana prema uslovima proizvođača i vazećim tehničkim propisima, unutrašnje 
komunikacije su usklađene sa funkcijom objekta i propisima za ovu vrstu objekata. 

 Visine prostorija su prema propisima i odgovaraju funkcijama. 

 Izabrani materijali za hidro i termo- izolacju su odobrani pravilno, 
 

3. OPŠTE NAPOMENE I OBAVEZE 

 Izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i radu na gradilištu. 

 Proizvođač oruđa za rad na mehanizovan pogon je obavezan da dostavi uputstvo za bezbedan 
rad i da potvrdi na oruđu da su na istom primenjene propisane mere i normativi zastite na radu 
odnosno da dostavi za oruđe za rad atest o primenjenim propisima zaštite na radu. 

 Izvođač radova je obavezan da pre početka rada na 8 dana obavesti nadležni organ inspekcije 
rada o početku radova na objektu. 

 Izvođač radova je obavezan da izradi normativne akte iz oblasti zaštite na radu samoupravni 
sporazum o zaštiti na radu, program za obučavanje i vaspitavanje radnika iz materije zaštite na 
radu,   pravilnik o pregledima, ispitivanjima i održavanju oruđa za rad i alata, program mera za 
unapređenje zaštite na radu i dr.. 

 Izvođač radova je obavezan da izvrši obučavanje radnika iz materije zaštite na radu i da upozna 
radnika sa uslovima rada, opasnostima i štetnostima u vezi sa radom te da obavi proveru 
sposobnosti radnika za samostalni i bezbedan rad. 

 Izvođač radova je obavezan do utvrdi radna mesta sa posebnim uslovima rada  ukoliko takva 
mesta postoje. 

 Prilikom   nabavke  oruđa  za rad i uređaja uz dokumentaciju koja se prilaze  uz oruđa   i   uređaja 
moraju se pribaviti   i   podaci   o   njihovom  akustičkim osobinama iz kojih će   se   videti   da   buka   
na   radnim mestima   i   u   prostorijama    ne    prelazi dozvoljene vrednosti. Ako je za ispunjavanje 
uslova   o   dopuštenim vrednostima buke potrebno   preduzimanje   posebnih  mera prikrivača 
buke, elastičnih podmetača i sl. u pomenutoj dokumentaciji moraju biti naznačene i te mere. 

 

4. ZAKLJUČAK 
 

Projektom su predviđene sve potrebne mere za otklanjanje opasnosti i štetnosti građevinskog dela 
objekta u pogledu zaštite na radu, a u vezi gl. 37. Zakona o bezbednosti i zaštiti zdravlja na radu 
(Sl.glasnik RS br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon) 
 

                                                                                                                                Odgovorni projektant: 
 

 
 

                                                                                                                                        _________________________________________                  
Dobrica Dunjić, dia 



TEHNIČKI  USLOVI   ZA  RADOVE 
 
Koji su se koristili prilikom izvođenja radova i prilikom obračuna plaćanja 
 

 BETONSKI RADOVI 
 

      ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE 
      Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio  i sledeće zajedničke uslove: 

 Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu, statičkom proračunu i važećim pravilnicima. 
Cene sadrže sve radne operacije, ugradnju i nabavku materijala, pomoćni alat i skele koje propisuju 
„Normativi i standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 400“, kao i ostale  troškove i zaradu 
preduzeća. 

 Beton će biti spravljen, transportovan, ugrađen, negovan i ispitivan na probnim uzorcima po 
odredbama koje propisuje važeći „Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton“ PBAB 
87-„Službeni list  SFRJ“br.11/87). 
Beton će biti spravljen od agregata i cementa atestiranih po važećim jugoslovenskim standardima i 
čiste vode. 

 Cena sadrži izradu, montažu, demontažu i čišćenje oplate za betoniranje betonskih konstrukcija sa 
potrebnim podupiračima i pomoćnim radnim skelama. 
Oplate moraju biti urađene prema projektovanim dimenzijama, postavljene po projektovanim osama i 
na projektovanim kotama sa sigurnim vezama i podupiračima koji obezbeđuju sigurnost oplate i 
podupirača protiv deformisanja i rušenja. 

 Cena sadrži obavezu izvođača da neguje beton polivanjem čistom vodom najmanje sedam dana 
nakon betoniranja, a u slučaju ekstremno visokih spoljnih temperatura negu produžiti do četrnaest 
dana. 
 
OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA 
Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se prema odredbama koje propisuju „Normativi i 
standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 400“. 
 

    3.    ARMIRAČKI RADOVI 
 
     ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ARMIRAČKE RADOVE  
     Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i  
     i sledeće zajedničke uslove: 

 Armirački radovi biće urađeni u svemu prema statičkom proračunu, armaturnim nacrtima.Cene sadrže 
sve radne operacije i ugradnju i nabavku materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju  „Normativi i 
standardi rada u građevinarstvu“-Visokogradnja GN 400“ kao i ostale troškove i zarade preduzeća. 

 Armaturu uraditi od svih kvaliteta čeka predviđenih u statičkom proračunu, a u svemu prema važećim 
pravilnicima i tehničkim normativima za beton i armirani beton (BAB-78) i važećim standardima za 
betonsko gvožđe. 

 Armaturu očistiti od rđe i prljavštine, ispraviti, iseći, saviti, i ugraditi po detaljima (armaturnim nacrtima) 
i statičkom proračunu. Za kvalitet ugrađene armature odgovaraće izvođač radova. 

 Jedinična cena sadrži i postavljanje podmetača od čelika, plastike ili betona za postizanje predviđenih 
zaštitnih slojeva i pravilnog položaja armature u konstrukciji .Sva podeona gvožđa i uzengije će biti 
čvrsto vezani za glavnu armaturu, tako da ne može doći do promene položaja armature za vreme 
betoniranja konstrukcije. 

 
OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA  
Stvarno ugrađena količina armature svih kvaliteta obračunava se po kilogramu bez obzira na 
složenost i prečnike šipki armature. Obračun količina izvršiti prema tabličnim težinama armature i 
dužinama iz armaturnih nacrta. 
 

4. ZIDARSKI RADOVI  
 
ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZIDARSKE RADOVE  

Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: 



 Zidarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i važećim standardima i pravilnicima, cene sadrže sve 
radne operacije, ugradnju, i nabavku materijala, pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi 
rada u građevinarstvu-Visokogradnja, GN 301", kao i ostale troškove zaradu preduzeća. 

 Zidarski radovi će biti izvedeni prema odredbama koje propisuje "Pravinik o tehničkim normativima za 
zidane zidove" ("Službeni list" br.87 od 29.11.1991 godine). 

 Opekarski proizvodi za zidanje će biti atestirani po važećim standardima i ispunjavaće uslove za ugradnju 
u objekte (dimenzije, higroskopnost, čvrstoća na pritisak, vlažno bubrenje, izbijanje šalitre i ostalo). Svi 
zidovi će se zidati opekom atestiranom na marku MO 2.0 MPa. Pre zidanja opekarski proizvodi će biti 
nakvašeni vodom. 

 Zidovi će se zidati u produžnom malteru razmere 1:2:6, a unutrašnji zidovi malterisati gipsnim malterom 
mašinskim putem, ukoliko u opisu pozicije nije navedeno drukčije. 

 Cena zidanja sadrži i izradu horizontalnih armirano betonskih serklaža u pregradnim zidovima debljine 
d=7 i 12 (10) cm, sa ili bez otvora, širine iste kao debljina zida i visine min 20 cm. Serklaže armirati 
podužno 4 Fi-8, uzengije Fi-6/25-30cm. Beton u serklažima MB 20 u običnoj oplati 

 Cena malterisanja opekarskih proizvoda sadrži i malterisanje betonskih površina u sastavu zida ili 
tavanice. 

 Pesak će biti rečni, čist, prosejan,  bez mulja i organskih primesa. 

 Malter će se spravljati samo za jednodnevnu potrošnju, stvrdnuti malter se neće koristiti. 

 Za malterisanje fasade će se primenjivati Tehnički uslovi za završne radove u građevinarstvu  TU-VI. Za 
specijalne radove (primena posebnih maltera i sl. će se primenjivati priloženi opisi u predmeru radova. 

 
OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA  
Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se prema odredbama koje propisuju "Normativi i 
standardi radova u građevinarstvu-Visokogradnja GN 301", kao i TU-VI za završne radove u 
građevinarstvu. 

 

10. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 
 
ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA MOLERSKO FARBARSKE RADOVE 
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: 

 Molersko-farbarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i pravilima za zanata, cene sadrže sve 
radne operacije, ugradnju i nabavku materijala, pomoćni alat i radne skele koje propisuju "Normativi i 
standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja , GN 531", odnosno prema Tehničkim uslovima za 
izvođenje završnih radova TU X, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 

 Završni molersko farbarski premazi će biti izvedeni u tonu po izboru projektanta.Podloga za izvođenje 
molersko-farbarskih radova mora biti ravna i čvrsta.Pre izrade završnih premaza podloga će biti 
pripremljena nanošenjem odgovarajućim prethodnih premaza koje propisuju građevinarske norme ili 
proizvođač molersko farbarskih materijala. 

 Izvođač će prema  zahtevima iz opisa pojedinačnih pozicija radova, izvršiti izravnanje podloge 
gletovanjem, pri čemu će koristiti materijale za gletovanje koji odgovaraju pojedinim vrstama podloge 
(malterisane ili betonske površine i slično). 
Eventualno gvozdene delove koji se nađu u podlozi prethodno zaštititi malterisanjem ili miniziranjem i 
lakiranjem. 

 
OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA 
Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se prema odredbama koje propisuju "Normativi i 
standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 531" 
 

11. OSTALI RADOVI 
 
ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA OSTALE RADOVE  
Pored opisa pojedinačnih stavki radova izvođač radova će cenama obuhvatiti i sledeće zajedničke uslove: 

 Cene svake stavke radova sadrže rad, materijal, alate i pomoćne skele koje propisuju standardi rada i 
tehnički normativi, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 

 Svaka vrsta radova izvešće se u skladu sa važećim normama i tehničkim propisima za tu vrstu radova. 
Izvođač će usklađivati dinamiku svojih radova i sarađivati sa ostalim izvođačima u sinhronizovanju 
dinamike radova na objektu. 



 Izvođač će na osnovu polaznih detalja projektanta, opisa radova iz predmera i predračuna i na osnovu 
mera uzetih na licu mesta uraditi izvođačke detalje i dostaviti ih projektantu na saglasnost. 

 
OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA 
Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se na osnovu važećih normi po jedinicama mera datim 
uz opise radova. 

 
SPISAK ZAKONA PRAVILNIKA I STANDARDA KOJI SU PRIMENJENI  PRILIKOM 
PROJEKTOVANJA 
 

 Zakon o planiranju i izgradnji 

 Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi 
i nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 23/2015.),  

 Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima 

 Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za nagibe krovnih ravni  

 Pravilnik o  tehničkim merama i uslovima za ugljovodonične hidroizolacije krovova i terasa  

 Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za izvođenje zidova zgrada 

 Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za toplotnu tehniku u građevinarstvu 

 Pravilnik o opštim merama i normativima zaštite na radu za građevinske objekte namenjene za radne i 
pomoćne prostorije 

 Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za završne radove u građevinarstvu  

 Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu 

 Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za zvučnu zaštitu zgrada 

 Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara 
 
       Harmonizovani Evropski standard za opekarske proizvode EN 771-1:2003 

 Ovim međunarodnim standardom definišu se i daju termini, utvrđuju zahtevi i kriterijumi za označavanje 
keramičkih pločica (vučenih i suvo presovanih) najboljeg komercijalnog kvaliteta (prva klasa). Pločice koje 
nisu prve klase kvaliteta takođe su obuhvaćene odredbama datim u Prilogu Q. Ovim evropskim 
standardom nisu obuhvaćene pločice koje su izrađene na načine koji su različiti od uobičajenih postupaka 
vučenja ili suvog presovanja, niti dekorativni fazonski komadi ili sečeni (kao što su ivičnjaci, uglovi, sokle, 
graničnici, uvale, gazišta, zaobljene pločice i dugi fazonski komadi) ili mozaici (tj. bilo koji komad koji može 
stati u površinu od 7x7cm, videti važeću nomenklaturu). NAPOMENA EN ISO 10545 opisuje utvrđene 
metode ispitivanja kojima se određuju proizvodne karakteristike navedene u ovom evropskom standardu. 
EN ISO 10545 podeljen je na delove od kojih svaki opisuje utvrđeni postupak ispitivanja ili metode koje se 
na njih odnose. 

 zamenjuje SRPS B.D1.305:1984 - 23.05.1994  

 SRPS EN 177:1994 zamenjuje SRPS B.D1.305:1984 - 23.05.1994  

 SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 176:1994 - 14.12.2005  

 SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.305:1984 - 23.05.1994  

 SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.306:1984 - 23.05.1994  

 SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.322:1981 - 23.05.1994  

 SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.331:1987 - 23.05.1994  

 SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.332:1987 - 23.05.1994  

 SRPS.B.D1.306    - glazirane podne pločice, oblik, dimenzije i klase zamenjen 

 SRPS B.D1.330:1994 zamenjuje SRPS B.D1.306:1984 - 22.10.1994  

 SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.306:1984 - 23.05.1994  

 SRPS EN 177:1994 zamenjuje SRPS B.D1.306:1984 - 23.05.1994 

 SRPS.B.D1.310    - neglazirane podne pločice, oblik, dimenzija, klasifikacija i metode ispitivanja-povucen 

 SRPS.B.D1.320    - neglazirane podne pločice, oblik, dimenzije i klase 

 SRPS.B.D1.321    - podne klinker pločice, oblik, dimenzije i klase 

 SRPS.B.D1.322    -  neglazirani fazonski komadi, oblik, dimenzije i klase 

 SRPS EN 159:1994 zamenjuje SRPS B.D1.322:1981 - 23.05.1994  

 SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.322:1981 - 23.05.1994  

 SRPS EN 177:1994 zamenjuje SRPS B.D1.322:1981 - 23.05.1994  

 SRPS EN 178:1994 zamenjuje SRPS B.D1.322:1981 - 23.05.1994  

http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=286
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13141
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=286
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13140
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13140
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=286
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13140
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=287
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13140
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=289
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13140
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=290
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13140
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=291
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13263
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=287
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13140
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=287
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13141
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=287
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13139
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=289
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13140
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=289
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13141
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=289
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13142
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=289


 SRPS EN 14411:2012 zamenjuje SRPS EN 14411:2005 - 27.04.2012  

 SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 102:1992 - 14.12.2005  

 SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 104:1992 - 14.12.2005  

 SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 105:1992 - 14.12.2005  

 SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 106:1992 - 14.12.2005  

 SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 121:1994 - 14.12.2005  

 SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 122:1992 - 14.12.2005  

 SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 155:1992 - 14.12.2005  

 SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 159:1994 - 14.12.2005  

 SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 176:1994 - 14.12.2005  

 SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 177:1994 - 14.12.2005  

 SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 178:1994 - 14.12.2005  

 SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 186-1:1994 - 14.12.2005  

 SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 186-2:1994 - 14.12.2005  

 SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 187-1:1994 - 14.12.2005  

 SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 187-2:1994 - 14.12.2005  

 SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 188:1994 - 14.12.2005  

 SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 98:1992 - 14.12.2005  

 SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 99:1991 - 14.12.2005  

 SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 87:1994 - 14.12.2005  

 SRPS.B.D1.325    - neglazirane fasadne pločice, oblik, dimenzije i klase-povucen 

 SRPS.B.D1.330    - neglazirane mozaik pločice, oblik, dimenzije i klase 

 SRPS.B.D1.334    - fasadne vučene i presovane  pločice, dimenzije, vrste i kvalitet povucen 

 SRPS.B.D1.335   - fasadne i podne pločice, vučene i presovane, oblik, dimenzije i klase povučen 

 SRPS EN 121:1994 zamenjuje SRPS B.D1.334:1984 - 25.05.1994  

 SRPS EN 186-1:1994 zamenjuje SRPS B.D1.334:1984 - 25.05.1994  

 SRPS EN 186-2:1994 zamenjuje SRPS B.D1.334:1984 - 25.05.1994  

 SRPS EN 187-1:1994 zamenjuje SRPS B.D1.334:1984 - 25.05.1994  

 SRPS EN 187-2:1994 zamenjuje SRPS B.D1.334:1984 - 25.05.1994  

 SRPS EN 188:1994 zamenjuje SRPS B.D1.334:1984 - 25.05.199 

 RPS B.D1.330:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 22.10.1994 

 SRPS EN 121:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 25.05.1994 

 SRPS EN 186-1:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 25.05.1994 

 SRPS EN 186-2:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 25.05.1994 

 SRPS EN 187-1:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 25.05.1994 

 SRPS EN 187-2:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 25.05.1994 

 SRPS EN 188:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 25.05.1994 

 SRPS.U.A9.001   - jedinstvena modularna koordinacija u zgradarstvu 

 SRPS.U.A9.004    - spratna visina stambenih zgrada, komponente i mere 

 SRPS.U.C2.100   - površina i zapremina zgrada, uslovi izračunavanja 

 SRPS.U.F2.010   -  završni radovi u građevinarstvu 

 SRPS.U.F2.011   - tehnički uslovi za izvođenje keramičarskih radova  

 SRPS.U.F2.012   - tehnički uslovi za izvođenje farbarskih radova 

 SRPS.U.F2.013   - tehnički uslovi za izvođenje molerskih radova  

 SRPS.U.F2.014   - tehnički uslovi za izvođenje tapetarskih radova 

 SRPS.U.F2.016   - tehnički uslovi za izvođenje parketarskih radova 

 SRPS.U.F2.017   - tehnički uslovi za izvođenje radova pri polaganju podnih obloga 

 SRPS.U.F2.022   - tehnički uslovi za izvođenje roletnarskih radova i zastora 

 SRPS.U.F2.024  - tehnički uslovi za izvođenje izolaterskih radova na ravnim krovovima 

 SRPS.U.F2.025  - tehnički uslovi za izvođenje staklorezačkih radova 

 SRPS.U.J1.010  - zašita od požara, ispitivanje materijala i konstrukcija, definicija pojmova 

 SRPS.U.J1.030   - požarno opterećenje 

 SRPS.U..J1.090  - ispitivanje otpornosti zidova protiv požara 

 SRPS.U.J1.100   - ispitivanje otpornosti stubova protiv požara 

 SRPS.U.J1.110   - ispitivanje otpornosti međuspratnih konstrukcija protiv požara 
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 SRPS.U.J1.114   - otpornost greda protiv požara 

 SRPS.U.J1.140   -  ispitivanje otpornosti krovnih pokrivača protiv dejstva požara spolja 

 SRPS.U.J1.160   - ispitivanje otpornosti vrata, prozora i poklopaca protiv požara 

 SRPS.U.J1.170   - ispitivanje otpornosti dimnjaka protiv požara 

 SRPS.U.J1.172   - ispitivanje otpornosti ventilacionih kanala protiv dejstva požara 

 SRPS.U.J5.024   - toplotna tehnika u visokoj gradnji, merenje koeficijenta otpora difuzije vodene pare 

 SRPS.U.J5.510   - toplotna tehnika u građevinarstvu, metode proračuna koeficijenta prolaza toplote u 
zgradama 

 SRPS.U.J5.520  - metode proračuna difuzije vodene pare u zgradama 

 SRPS.U.J5.530  - metode proračuna karakteristika toplotne stabilnosti spoljašnjih građevinskih 
konstrukcija zgrada za letnje razdoblje 

 SRPS.U.J5.600  - tehnički uslovi za projektovanje i građenje zgrada 

 SRPS.U.J5.004  - ispitivanje betona, oblik mere i dozvoljena odstupanja 

 SRPS.U.M1.060  - zaštita armature od korozije 

 SRPS.U.M2.010  - malter za zidanje 

 SRPS.U.M2.012  - malter za malterisanje 

 SRPS.U.M3.220  - neposuti, bitumenom impregnirani krovni karton 

 SRPS.U.M3.221  -impregrirani i obostrani bitumenom obloženi papir 

 SRPS.U.M3.229  - obostrano obložena aluminijumska folija 

 SRPS.U.M3.232  - bitumenski krovni karton 

 SRPS.U.M3.240  - hidroizolacioni materijali na osnovu organskih rastvarača za hladni postupak 

 SRPS.U.M3.242   - hidroizolacioni materijal na osnovu bitumenskih emulzija za hladni postupak 

 SRPS.U.M3. 244  -hidroizolacioni materijali  za topli postupak 

 SRPS.U.M3.246  - hidroizolacioni materijali od mastiksa 

 SRPS.U.M4.021  - laki agregati za laki beton za termičku izolaciju 

 SRPS.U.M4.023  - agregati za lake betonske maltere 

 SRPS.U.M8.022  - malteri za zidanje i malterisanje 

 SRPS.U.M8.020  - ispitivanje granulacije agregata za izradu betona 

 SRPS.U.M8.021  - određivanje specifične težine i upijanja vode sitnog agregata 

 SRPS.U.M8.030  - određivanje otpornosti protiv drobljenja agregata za beton 

 SRPS.U.M9.015  - mineralna voda 

 SRPS.U.N0.050  - građevinski elementi, međuspratna noseća konstrukcija 

 SRPS.U.N1.011  - puni blokovi od lakog betona 

 SRPS.U.N1.100  - šuplji blokovi za zidanje od betona 

 SRPS.U.N2.010  - ploče od gipsa za pregradne zidove  

 SRPS.U.N9.051  - prozorski banci od prirodnog kamena 

 SRPS.U.N9.052  - prozorski banci od lima 

 SRPS.B.B0.001  - prirodni agregati od kamena, uzimanje uzoraka 

 SRPS,B.B3.200  - ploče od prirodnog kamena za oblaganje podova i sokli 

 SRPS.B.B8.030  - ispitivanje peska i šljunka, određivanje volumenske težine agregata pri određenoj 
zbijenosti povucen 

 SRPS.B.B8.034  - određivanje procenta lakih čestica u agregatu  

 SRPS.B.B8.035  -određivanje površinske vlage u agregatu  

 SRPS.B.B8.039  - ispitivanje peska za građevinske svrhe 

 SRPS.B.C1.001  - ispitivanje cementa 

 SRPS.B.C1.009  - cement, beli portland-cement, definicija klasifikacija, uslovi kvaliteta i ispitivanje beline 
cementa 

 SRPS.B.C1.011  - portland-cement 

SRPS.B.C1.013  - cementi niske toplotne hidratacije  zamenjenSRPS EN 197-1:2013 

 SRPS.B.C1.015  - aluminatni cementi 

 SRPS.B.C1.018  - pucolani 

SRPS.B.C1.020  - građevinski kreč  zamenjenSRPS EN 459-1:2011 



 SRPS.B.C1.030  - građevinski gips 

 SRPS.B.C1.035  - ploče od gipsa obložene kartonom 

 SRPS.B.C1.045  - laki pregradni zidovi od kartonskih ploča obloženih gipsom 

 SRPS.B.C8.022  - ispitivanje čvrstoće cementa 

 SRPS.B.C8.023  - ispitivanje fizičko hemijskih osobina cementa                                                                                                               
                                                                                                    
 

                                                                                                                                Odgovorni projektant: 
 
 
 

                                                                                                                   ________________________________                  
Dobrica Dunjić, dia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              1.6.  NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 
 

1.6.1 Predračunska vrednost radova 
 

OBJEKAT: Rekonstrukcija i dogradanja industrijskih objekata- hladnjača, u okviru postojećeg kompleksa na 
kat. parcelama br. 743/1, 744, 745, 746 KO Lukavac, Grad Kruševac, faza 1, 2 i 3- dogradnja i rekonstrukcija, 
objekat br.1, spratnost P+G, na kat. parceli br. 744 KO Lukavac, faza 4- dogradnja i rekonstrukcija, objekat 
br.2, spratnost P, na kat. parceli br. 743/1 KO Lukavac. 
 

čiji je investitor: Menex d.o.o. Kruševac 
                         Despota Stefana 24, 37000 Kruševac, 
                         MB 07720319, PIB 100323079 
 
   Aproksimativna-revalorizovana vrednost  dogradnje i rekonstrukcije, na osnovu kvaliteta predviđenih 
materijala i načina obrade iznosi:  
Faza 1, 2 i 3- dogradnja i rekonstrukcija =37.125.270,00 din. 
Faza 4- dogradnja i rekonstrukcija =13.527.189,00 din. 
 
1.6.2 Rekapitulacija površina objekta 
 
Faza 1, 2 i 3- dogradnja i rekonstrukcija, objekat br.1, spratnost P+G, na kat. parceli br. 744 KO Lukavac 

 Postojeće stanje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Novoprojektovano stanje 

 
 
Faza 4- dogradnja i rekonstrukcija, objekat br.2, spratnost P, na kat. parceli br. 743/1 KO Lukavac 
 
Postojeće stanje 

 
 
Novoprojektovano stanje 

 
                                                                                                                                Odgovorni projektant: 

 
 
 

                                                                                                                   ________________________________                  
Dobrica Dunjić, dia 



1.7.  GRAFIČKA DOKUMENTACIJA- postojeće stanje, faza 1, 2 i 3- dogradnja i 
rekonstrukcija, objekat br.1, spratnost P+G, na kat. parceli br. 744 KO Lukavac 
 
OBJEKAT: Rekonstrukcija i dogradanja industrijskih objekata- hladnjača, u okviru postojećeg kompleksa na 
kat. parcelama br. 743/1, 744, 745, 746 KO Lukavac, Grad Kruševac, faza 1, 2 i 3- dogradnja i rekonstrukcija, 
objekat br.1, spratnost P+G, na kat. parceli br. 744 KO Lukavac, faza 4- dogradnja i rekonstrukcija, objekat 
br.2, spratnost P, na kat. parceli br. 743/1 KO Lukavac. 
 

čiji je investitor: Menex d.o.o. Kruševac 
                         Despota Stefana 24, 37000 Kruševac, 
                         MB 07720319, PIB 100323079 
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1. Projekat arhitekture
IDR- Idejno rešenje

ODGOVORNI
PROJEKTANT:

ul. Svetog Save br.45G,
Lukavac, Grad Kruševac
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DOBRICA DUNJIĆ PR, MATERIA Aleksandrovac
Vinogradarska 71, Aleksandrovac

Osnova krovnih ravni-
postojeće stanjeSADRŽAJ:

Dobrica Dunjić, dia  br. licence 300 I359 10

OBJEKAT:

Razmera: 1:100

LOKACIJA:
TEHNIČKA
DOKUMENT.

Broj lista: A05

Menex d.o.o. Kruševac
Despota Stefana 24, 37000 Kruševac,

MB 07720319, PIB 100323079

1. Projekat arhitekture
IDR- Idejno rešenje

ODGOVORNI
PROJEKTANT:

ul. Svetog Save br.45G,
Lukavac, Grad Kruševac

Rekonstrukcija i dogradanja industrijskih
objekata- hladnjača, u okviru postojećeg

kompleksa na kat. parcelama br. 743/1,744,745,746
KO Lukavac, Grad Kruševac, faza 1, 2 i 3-

dogradnja i rekonstrukcija, objekat br.1,
spratnost P+G, na kat. parceli br. 744 KO Lukavac

Broj projekta: 46-IDR/25
Datum: april 2025
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objekata- hladnjača, u okviru postojećeg

kompleksa na kat. parcelama br. 743/1,744,745,746
KO Lukavac, Grad Kruševac, faza 1, 2 i 3-

dogradnja i rekonstrukcija, objekat br.1,
spratnost P+G, na kat. parceli br. 744 KO Lukavac

Broj projekta: 46-IDR/25
Datum: april 2025
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1.7.  GRAFIČKA DOKUMENTACIJA- novoprojektovano stanje, faza 1, 2 i 3- dogradnja i 
rekonstrukcija, objekat br.1, spratnost P+G, na kat. parceli br. 744 KO Lukavac 
 
OBJEKAT: Rekonstrukcija i dogradanja industrijskih objekata- hladnjača, u okviru postojećeg kompleksa na 
kat. parcelama br. 743/1, 744, 745, 746 KO Lukavac, Grad Kruševac, faza 1, 2 i 3- dogradnja i rekonstrukcija, 
objekat br.1, spratnost P+G, na kat. parceli br. 744 KO Lukavac, faza 4- dogradnja i rekonstrukcija, objekat 
br.2, spratnost P, na kat. parceli br. 743/1 KO Lukavac. 
 

čiji je investitor: Menex d.o.o. Kruševac 
                         Despota Stefana 24, 37000 Kruševac, 
                         MB 07720319, PIB 100323079 
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OBJEKAT:

Dobrica Dunjić, dia  br. licence 300 I359 10
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novoprojektovano stanje

DOBRICA DUNJIĆ PR, MATERIA Aleksandrovac
Vinogradarska 71, Aleksandrovac
INVESTITOR:

Zid na postojećem objektu
koji se uklanja

Zid na postojećem objektu
koji se uklanja

Rekonstrukcija i dogradanja industrijskih
objekata- hladnjača, u okviru postojećeg

kompleksa na kat. parcelama br. 743/1,744,745,746
KO Lukavac, Grad Kruševac, faza 1, 2 i 3-

dogradnja i rekonstrukcija, objekat br.1,
spratnost P+G, na kat. parceli br. 744 KO Lukavac

Datum: april 2025
Broj projekta: 46-IDR/25
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Rekonstrukcija i dogradanja industrijskih
objekata- hladnjača, u okviru postojećeg

kompleksa na kat. parcelama br. 743/1,744,745,746
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Datum: april 2025
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GSPublisherVersion 0.0.100.100

+0,00

-0,46

-0,26

+0,00

-0,46

-0,26 +2,80 +2,80

-0,21

-0,26 +2,80

+0,00

-0,40

-18,50

-34,67

-3,50 +1,00

-35,05

-2,00

-12,03

-2,30

-34,67

1 TR lim
2 fasadni paneli
3 natur beton

1

1

3

2

3

1

1

2

3

1

1

2

3

2

2

3

4

1

1

-0,24

1234567891213141516171819 1011 1' 2' 3'

A B C

HEA 200

4' 5' 6'

2U
NP

 26
0

2U
NP

 26
0

2U
NP

 26
0

2U
NP

 26
0

2U
NP

 26
0

2U
NP

 26
0

Pl
an

ira
na

 do
gr

ad
nja

 ob
jek

ta 
 br

.1
Pl

an
ira

na
 do

gr
ad

nja
 ob

jek
ta 

 br
.1

-0.72

±0.00

+4.64

+6.40

+7.74

+10.50

+11.05

-1.75

-1.20

±0.00

+8.20

+9.63

+10.50

ISTOČNA FASADA

JUŽNA FASADA
ul. Svetog Save br.45G,

Lukavac, Grad Kruševac

Menex d.o.o. Kruševac
Despota Stefana 24, 37000 Kruševac,

MB 07720319, PIB 100323079

ODGOVORNI
PROJEKTANT:

1. Projekat arhitekture
IDR- Idejno rešenje

Broj lista: A21

TEHNIČKA
DOKUMENT.

LOKACIJA:

Razmera: 1:100

OBJEKAT:

Dobrica Dunjić, dia  br. licence 300 I359 10

SADRŽAJ:
Južna fasada, Istočna fasada-

novoprojektovano stanje

DOBRICA DUNJIĆ PR, MATERIA Aleksandrovac
Vinogradarska 71, Aleksandrovac
INVESTITOR:

Rekonstrukcija i dogradanja industrijskih
objekata- hladnjača, u okviru postojećeg

kompleksa na kat. parcelama br. 743/1,744,745,746
KO Lukavac, Grad Kruševac, faza 1, 2 i 3-

dogradnja i rekonstrukcija, objekat br.1,
spratnost P+G, na kat. parceli br. 744 KO Lukavac

HEA 200

Po
sto

jeć
i o

bje
ka

t b
r.1

Po
sto

jeć
i o

bje
ka

t b
r.1

Datum: april 2025
Broj projekta: 46-IDR/25



GSPublisherVersion 0.0.100.100

HEA 200HEA 200

HEA 200

1'

3' 2'4'5'6'

2U
NP

 26
0

2U
NP

 26
0

2U
NP

 26
0

2U
NP

 26
0

Fasadni panel PIR 20cm Fasadni panel PIR 20cm

Fasadni TR lim
10x100x0.5

Fasadni TR lim
10x100x0.5

Fasadni TR lim
10x100x0.5

2UNP 260

2UNP 260

2UNP 260HO
P 

18
0/1

00
/4

HO
P 

18
0/1

00
/4

HO
P 

18
0/1

00
/4

HO
P 

18
0/1

00
/4

HO
P 

18
0/1

00
/4

HO
P 

18
0/1

00
/4

L50/50/4

L50/50/4

L50/50/4

L50/50/4

L50/50/4

L50/50/4

L50/50/4

L50/50/4

Pl
an

ira
na

 do
gr

ad
nja

 ob
jek

ta 
 br

.1
Pl

an
ira

na
 do

gr
ad

nja
 ob

jek
ta 

 br
.1

1110 141312987654321

C B A

-0.72

±0.00

+4.64

+6.40

+7.74

+10.50

+11.05

±0.00

+4.64

+6.40
+6.64

+7.74

+11.05

±0.00

+4.64

+6.40

±0.00

+8.20

+9.63

+10.50

±0.00

+8.20

+9.63

+10.50

-0.30
±0.00

+8.00

+8.20

+9.63

+10.50

-0.30
±0.00

+8.00

+8.20

+9.63

+10.50

-0.30
±0.00

+8.00

+8.20

+9.63

+10.50

ZAPADNA FASADA

SEVERNA FASADA

ul. Svetog Save br.45G,
Lukavac, Grad Kruševac

Menex d.o.o. Kruševac
Despota Stefana 24, 37000 Kruševac,

MB 07720319, PIB 100323079

ODGOVORNI
PROJEKTANT:

1. Projekat arhitekture
IDR- Idejno rešenje

Broj lista: A22

TEHNIČKA
DOKUMENT.

LOKACIJA:

Razmera: 1:100

OBJEKAT:

Dobrica Dunjić, dia  br. licence 300 I359 10

SADRŽAJ:
Zapadna fasada, Severna fasada-

novoprojektovano stanje

DOBRICA DUNJIĆ PR, MATERIA Aleksandrovac
Vinogradarska 71, Aleksandrovac
INVESTITOR:

Rekonstrukcija i dogradanja industrijskih
objekata- hladnjača, u okviru postojećeg

kompleksa na kat. parcelama br. 743/1,744,745,746
KO Lukavac, Grad Kruševac, faza 1, 2 i 3-

dogradnja i rekonstrukcija, objekat br.1,
spratnost P+G, na kat. parceli br. 744 KO Lukavac

HEA 200

Po
sto

jeć
i o

bje
ka

t b
r.1

Po
sto

jeć
i o

bje
ka

t b
r.1

Datum: april 2025
Broj projekta: 46-IDR/25



1.7.  GRAFIČKA DOKUMENTACIJA- gradi se, faza 1, 2 i 3- dogradnja i rekonstrukcija, 
objekat br.1, spratnost P+G, na kat. parceli br. 744 KO Lukavac 
 
OBJEKAT: Rekonstrukcija i dogradanja industrijskih objekata- hladnjača, u okviru postojećeg kompleksa na 
kat. parcelama br. 743/1, 744, 745, 746 KO Lukavac, Grad Kruševac, faza 1, 2 i 3- dogradnja i rekonstrukcija, 
objekat br.1, spratnost P+G, na kat. parceli br. 744 KO Lukavac, faza 4- dogradnja i rekonstrukcija, objekat 
br.2, spratnost P, na kat. parceli br. 743/1 KO Lukavac. 
 

čiji je investitor: Menex d.o.o. Kruševac 
                         Despota Stefana 24, 37000 Kruševac, 
                         MB 07720319, PIB 100323079 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GSPublisherVersion 0.0.100.100

173.84

173.38

173.36

173.46

173.55

175.93

175.56

174.83

175.52

176.19

175.83

175.83

175.84

175.84

176.30

176.92

177.13

177.14

177.17
177.33

177.23

177.36

177.51

177.50

177.03

177.04

177.10
176.20

177.01

176.91

176.26

176.57

176.55 176.59

175.53

175.63 175.59

175.59175.59

175.59

175.52

175.47175.49

175.55

175.19

175.37
175.25

176.25

175.55

175.11

174.67

177.58

177.55

177.37

177.27

177.16

 176.91

 176.72

176.53

176.57

176.83

176.53

176.57

176.83

175.58
 175.49

175.58
 175.49

 176.57

174.59

kapija

 175.52

 175.36 175.78

 175.21

 174.80

175.20

 175.34

U
l. Svetog Save

174.44
174.44
174.44
174.44

174.26

174.25

174.08

174.13

173.75

174.99

173.21

173.44

173.56

173.59

174.07 173.79

175.02

174.60
174.84

175.39 175.68

174.92 174.57

175.47
175.37

174.67

174.61

175.47

173.10

173.13
172.15

172.85
172.79
172.25

172.79
172.80
172.66

172.14

172.93
173.02
172.19

173.21173.23172.79

173.12173.39172.81 174.11
174.24

174.50174.46

173.95174.05

173.12
173.07
172.41

173.17

172.33
173.24173.36

172.84173.42

173.17

172.33
173.25

173.23

172.55
173.39

173.30

172.68
173.43

173.48
173.04
173.44 174.04

173.25
173.94

174.01
173.37

174.07

173.45
174.07

174.26
173.38

174.27

174.33
173.73

174.45 174.40
173.80

174.49

174.67
173.96

174.70

174.93
174.33

174.98

175.08
174.66

175.34

175.52
175.02

175.75

175.78
175.30

175.88

175.96
175.50
176.14

176.04
175.38

175.91

175.90 175.51
175.85

174.80
174.53

174.98

174.91
174.49

174.76 174.37
174.79

174.86
174.58

175.03

174.60
174.37

174.86

173.78
173.57

173.87

173.80
173.44

173.98

173.51

173.89

174.60

175.56

175.45

173.64

173.65

kanal

174.24

173.83 174.04

174.44

174.80

175.17

173.76

174.28

kanal

kanal

kanal

kanal

kanal

kanal

kanal

175.74

174.68

174.48

676

174.92

175.65

175.64

175.64
175.67

175.71

175.65
175.68

174.56

174.76

174.84

175.55 175.65
175.86 175.93

177.33

 176.91

177.01

177.11

177.31

176.92

177.12

177.37

175.91

176.37

175.61

VPL 3/4''

VPL3/4''

176.67

176.68
176.37

176.56

176.56

VPL3/4''

176.91

175.19

 175.67

175.62

 175.14

174.52

VPL3/4''

VPL3/4''

VPL 3/4''

VPL3/4''

VPL3/4''

176.56

VPL3/4''

 175.63

 175.62

 175.42

VPL 3/4''

VPL3/4''

VPL 3/4''

VPL3/4''

VPL3/4''

A T M 1 0 0

 175.79

 175.84 175.64

 175.71

174.85

174.85

174.72

173.21

173.21

173.81

 175.85

FK
10

0

 175.89

 175.72

 175.89

 175.80

174.70

S.J.

174.70

175.98

175.98

176.93

176.84

176.84

TO

to
pl

ov
od

174.51

174.53

174.52

174.53
174.51

175.07

175.25

174.53

175.80

175.80

177.08

177.53

177.22

176.17
176.30 176.23177.16

177.01

177.01

176.93

176.90

176.15

173.95

174.77

174.77

175.67

FK100

174.77
174.77

174.77

betonski plato

175.83
177.16

177.05
175.78

176.66
175.46

174.81
175.96

175.46

A T M 1 0 0

A T M 1 0 0

A T M 1 0 0

A T M 1 0 0

ATM100

ATM100

175.83

175.62

175.20
174.60

175.85

174.54

175.65

177.10

EE
1

EE1

EE
1

EE1

EE1

EE1

EE1

KV 10kV

KV 10kV

bazen

trotoar

trotoar

trotoar

m
otori za hladw

a~u

rampa

trotoar

sep t i ~ k a
j a m a

portirnica

P+G

744

745

743/1

746

632/1

628/4

689

176.55 176.83

177.20

177.18

177.14177.05176.73

176.67

176.65
176.76

177.19

177.18

177.17

177.26
177.09

176.59

176.90176.91
176.89

176.91

176.91
176.92176.92
176.49

177.13
177.21

176.67

176.25
176.31

177.14 177.38

177.38

177.16 177.29

176.27

176.31

176.17

176.35176.18

176.14

176.24

176.21

174.66 174.66

174.59

174.87

175.41
175.40

175.56

175.70

175.43

175.22

175.01

174.60
174.50

vaga

ram
pa

ram
pa

kapija

asvalt

 175.78

 175.45

 175.52

 175.58

 175.57

 175.76

 175.68

 175.72
 175.76

 175.88

 175.46

 175.88
 175.97

 176.19
 176.30

 176.14
 176.21

 176.16
 176.16

 176.13

 176.04
 176.16

 175.94

 175.81 175.93

 175.70 175.80  175.69

 174.85
 174.87

 175.75  175.83

 175.90

 176.03

 176.16

 176.31

 176.44

 176.61

 176.71
 176.77

 176.78
 176.88

 176.80
 176.90

 176.79

 176.79

 176.78
 176.81

 176.80
 176.78

 176.79 176.79

 176.78 176.80

 176.96  176.97
 177.10

 176.97

 177.13

 177.37
 177.47

 177.58
 177.68  177.77

 177.86

 177.50
 177.61

 177.53
 177.52

 177.51

 177.61

 177.65
 177.74

 177.68

 177.76  177.62

 177.61

 177.62

 177.58 177.69

 177.93
 178.04

 177.62

 177.42
 177.34

 177.32
 177.30  177.41

 176.90 176.99

 176.85 176.97

 176.42

 176.33

 176.29

 176.23

 176.13
 176.10

 176.27

 176.37 176.47

 176.27

 176.24

 176.17

 176.17
 176.15

 176.24

 176.12
 176.11

 176.10

 176.07

 176.05
 176.01 176.09

 176.09

 176.03
 176.00

 176.04
 176.02

 175.97

 175.96

 175.91
 175.93

 176.03

 175.90

 175.83

 175.84

 175.80

 175.75

 175.67
 175.59 175.37 175.33 175.32

 175.30
 175.40

 175.06
 175.16

 174.90

 174.80

 175.91
 175.78 175.76

 175.76

 175.73

 175.74

 175.74

 175.75  175.73

 175.60 175.63

 176.32 176.34

 176.34 176.34
 176.32

 176.35

 176.40

 176.55
 176.49

 176.53

 176.61

 176.77

 175.11 175.24

 174.69 174.78

 174.59

 174.51

 174.43

 174.38
 174.50

 174.34
 174.30

 174.21

 174.30

 174.29

 174.37
 174.49  174.60

 174.39

 174.31
 174.40

 174.26

 174.25

 174.23
 174.17

 174.31 174.12

 174.03
 174.17 174.00 173.90

 174.02

 174.08
 174.18

 173.85

 173.76
 173.85

 173.60
 173.51

 173.43
 173.57

 173.54

 173.68

 173.80
 173.67

 173.67

 173.63
 173.76

 173.59

 173.63

 173.58

 173.55

 173.56  173.66

 173.57

 173.58

 173.40

 173.58

 173.57

 173.52

 173.64

 173.61

 173.85
 173.80

 174.22
 174.23

 174.40  174.37

 174.49

 174.50

 174.47

 174.42

 174.48
 174.62

 174.67
 174.73

 174.81
 174.82

 174.91

 175.06
 175.08

 174.69
 174.68

 174.74

 174.72  174.88

 174.73 174.93

 174.76

 174.89
 174.91

 175.03
 175.33

 175.34  175.44

 175.52

 175.66

 175.84

 176.11

 175.22
 175.29

 175.38
 175.37

 175.52

 175.60

 175.65
 175.67

 175.75
 175.74

 175.79
 175.73

 176.04

 175.88
 175.87

 176.14

 176.15

 176.22

 176.25
 176.29

 176.39

 176.32

 176.43

 176.42

 176.39

 176.26
 176.17

 176.27

 176.85

 175.81
 175.81  175.78

 175.76

 175.75 175.75

 175.74
 175.74

 175.75
 175.74

174.67

175.15

175.33

175.32

175.33
175.69

175.64

175.60

175.56

175.54

175.52175.45

175.23

175.58

175.54

175.66 175.75

175.59

175.89

175.87
175.99 175.65 176.22

175.93
176.02

175.74

175.28

175.36174.94

175.21

175.34

175.20

175.12

174.98

174.98

175.09

174.87174.89

175.00

175.12

174.78

174.54

174.89

174.92

175.02

175.01

174.60

174.80

692/3

692/8

692/2

692/1

175.44

175.14

174.80

p
a r k

i

n

g
put

kanal

175.07

wiva

wiva

PRP

Бетон с к а к о с а  р а м п а

175.74

176.47

175.65

5E
10

+1
TT

O

5 E 1 0 + 1 T T O

9 E
1 0

5E10+1TTO

5 E 1 0 + 1 T T O

5 E 1 0 + 1 T T O

4 E 1 0

175.44

175.29

175.27

175.58 175.51175.57
175.58

175.55
175.60

175.69

175.68

174.70

176.36

176.49
176.43

176.45
176.49

176.40

175.96
176.06

175.42

176.22

176.13

176.44

176.41
176.38

176.38
681

680

2300

176.96

177.12

177.19
177.25

177.39

177.42

177.27

177.59

177.30

177.77
177.76

177.76

177.73

177.72

177.30

177.22

177.47

177.25

177.14

177.18

177.17

177.26

176.86
176.89

176.81 176.73

176.72176.65

176.63176.04

176.58176.16

175.76

175.76
176.14 176.43

175.96175.72

176.50

175.67

175.90175.87

175.96

176.42

176.56

176.77
176.96

176.78176.69

176.16

176.51

175.88

175.94

175.95

175.91

175.66

175.70

175.05

175.16

174.53

kapija

173.63

172.37
173.24

172.97
172.08

174.43

175.40

175.74

175.83

AB1000

SLOARNI PANEL

176.38

trotoar

behaton

behaton
behaton

behaton

P+1

537/2

K.O. C e r ov a

K.O. Lukaac

177.20

177.20

P

P

2.
1.

LEGENDA:
FAKTIČKO STANJE
KATASTARSKO STANJE
VODOVOD
KANALIZACIJA
STRUJA PODZEMNO
TOPLOVOD
KABLOVSKI VOD 10kV

TS 10/0.4 kV
ATMOSFERSKA VODA

POSTOJEĆI OBJEKAT BR.1

OBJEKAT BR.1- FAZA 1- GRADI SE

OBJEKAT BR.1- FAZA 2- GRADI SE

OBJEKAT BR.1- FAZA 3- GRADI SE

S

6218

1418
880

1901

1073

1758

1742

1017

3500

58414
1344

1816

900

1398
2298

58
1676

7

1742

2298

2298

633
443

3271

3271

2613

5600

4518

633
444

20

INVESTITOR:

DOBRICA DUNJIĆ PR, MATERIA Aleksandrovac
Vinogradarska 71, Aleksandrovac

SADRŽAJ:

Dobrica Dunjić, dia  br. licence 300 I359 10

OBJEKAT:

Razmera: 1:500

LOKACIJA:
TEHNIČKA
DOKUMENT.

Broj lista: A23

1. Projekat arhitekture
IDR- Idejno rešenje

ODGOVORNI
PROJEKTANT:

Menex d.o.o. Kruševac
Despota Stefana 24, 37000 Kruševac,

MB 07720319, PIB 100323079
Rekonstrukcija i dogradanja industrijskih
objekata- hladnjača, u okviru postojećeg

kompleksa na kat. parcelama br. 743/1,744,745,746
KO Lukavac, Grad Kruševac, faza 1, 2 i 3-

dogradnja i rekonstrukcija, objekat br.1,
spratnost P+G, na kat. parceli br. 744 KO Lukavac

ul. Svetog Save br.45G,
Lukavac, Grad Kruševac

P
P

FAZA 2

FAZA 3

P

FAZA 1

Situacija-
gradi se

Broj projekta: 46-IDR/25
Datum: april 2025



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Tg TgTgTgTgTg

1514 1716

1312111098765

4

18 19

Vg

Vg

Vg

Vg

Vg

NovTs1''

PV
C

 c
ev

 1
50

 n
a 

50
cm

NovTs1'NovTs1'

Tg

Tg

NovTs1'NovTs1'

Vg

Vg

Vg

Tg

 2
50

Ø
PV

C
 c

ev
i

 2
50

Ø
PV

C
 c

ev

 2
50

Ø

NovTs1''NovTs1''

Ø
PV

C
 c

ev
i

 1
50

 n
a 

50
cm

Ø
PV

C
 c

ev
i

C

B

C'

B'

A

19181716151413121110987654321' 1

 1
50

 n
a 

50
cm

Ø
PV

C
 c

ev
i

arm.bet. kanal 30/36cm

arm.bet. kanal 30/36cm

arm.bet.kanal 30/36cm

Tg

NovTs1'' NovTs1''

C
8

TtTtTt

TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1

TS2

TS3 TS3

Tg

Tg

Tg Tg Tg Tg Tg Tg

Planirana dogradnja objekta  br.1 Planirana dogradnja objekta  br.1
A

3' 2'4'5'6'

3211'2'3'4'5'6'

1'

Pl
an

ira
na

 do
gr

ad
nja

 ob
jek

ta 
 br

.1

Pl
an

ira
na

 do
gr

ad
nja

 ob
jek

ta 
 br

.1
Pl

an
ira

na
 do

gr
ad

nja
 ob

jek
ta 

 br
.1

S

60 477 477 477 477 486 430 408 60
120 357 120 357 120 357 120 357 120 366 120 310 120 288 120

3351

14
0

49
2

20
65

2

70
20

50
49

2
20

14
0

16
0

12
0

21
2

20
65

2

70
20

50
49

2
20

41
1

19
2

29
20

41
1

19
2

29
20

40 20 60 103 30 40 30 214 20 194 30 40 30 163 20 457 20 457 20 466 20 410 20 388 20 40

3271

90 467 467 467 440 436 9
180 287 180 287 180 287 180 260 180 235 120

90
41

8
46

1
46

1
41

8
35

3
50

5
50

5
35

3
90

18
0

26
8

12
0

34
1

12
0

34
1

12
0

26
8

18
0

20
3

12
0

38
5

12
0

38
5

12
0

20
3

18
0

36
54

90 467 467 467 90
180 287 180 287 180 287 180

1580

90
41

8
46

1
37

1
90

18
0

26
8

12
0

34
1

12
0

36
1

1,3
90

2,374

A
A

B
B

C C

D
D

E E

INVESTITOR:

DOBRICA DUNJIĆ PR, MATERIA Aleksandrovac
Vinogradarska 71, Aleksandrovac

SADRŽAJ:

Dobrica Dunjić, dia  br. licence 300 I359 10

OBJEKAT:

LOKACIJA:
TEHNIČKA
DOKUMENT.

ul. Svetog Save br.45G,
Lukavac, Grad Kruševac

Menex d.o.o. Kruševac
Despota Stefana 24, 37000 Kruševac,

MB 07720319, PIB 100323079

Razmera: 1:100

Osnova temelja-
gradi se

gradi se

ODGOVORNI
PROJEKTANT:

1. Projekat arhitekture
IDR- Idejno rešenje

Broj lista: A24

FAZA 3

FAZA 2

FAZA 1

Rekonstrukcija i dogradanja industrijskih
objekata- hladnjača, u okviru postojećeg

kompleksa na kat. parcelama br. 743/1,744,745,746
KO Lukavac, Grad Kruševac, faza 1, 2 i 3-

dogradnja i rekonstrukcija, objekat br.1,
spratnost P+G, na kat. parceli br. 744 KO Lukavac

Postojeći objekat br.1 Postojeći objekat br.1

Po
sto

jeć
i o

bje
ka

t b
r.1

Po
sto

jeć
i o

bje
ka

t b
r.1

Po
sto

jeć
i o

bje
ka

t b
r.1

Datum: april 2025
Broj projekta: 46-IDR/25



GSPublisherVersion 0.0.100.100

20
0

30
0

20
0

30
0

C do +10

250
300

100
240

160
260

160
260

20
0

30
0

200
152

160
260

25
0

30
0

80
200

20
0

30
0

210
120

27
5

30
0

C
'

6,
7%

6

C

D

H3

C

20
x2

0/
28

5

°

P1/f90

Nov Pos Gu

 re
še

tk
a 

od
 p

ro
hr

om
a

Nov Pos Gu

 s
a 

pa
do

m
 k

a 
ša

ht
i z

a 
at

m
os

fe
rs

ku
 k

an
al

iz
ac

iju

0,5%

ka
na

l u
 p

od
u,

 č
is

t o
tv

or
 2

00
x1

50
m

m

H
1

H
1

10x20/28

C

10x20/28

°°C do +10

C

režim 0

°C do +10°režim 0

C°C do +10°režim 0

C

C°

°režim 0

komora -20 CC do -22° °komora -20 °C do -22

H3

H3

bravarska ograda o-2

H
1

0,
5%

0,
5%

H2 H2

A

C'C

B

1918

B'

A

1514 17161110 131276 9832 54

1'

13' 2'

rampa
utovarna
Montažna

    H=350cm
°C

Tunel za duboko
zamrzavanje -30

13

10,0%

6X
16

,7
/3

0

11

±0.00

-1.00

±0.00

±0.00

±0.00
-1.00

±0.003

1

2

4

7

8

10 9

12

    H=350cm
C°zamrzavanje -30

Tunel za duboko

    H=350cm
C°zamrzavanje -30

Tunel za duboko

GALERIJE
LINIJA

260
''S1n'' 2UPN

260
''S1n'' 2UPN 220

''S2'' 2UPN260
''S1'' 2UPN

''S1a'' 2UPN 260

22
0

''S
2'

' 2
U

PN

150X150X3
''S3b''

150X150X3
''S3b''

150X150X3
''S3b''

260
''S1'' 2UPN

220
''S2'' 2UPN

220
''S2'' 2UPN

260
''S1'' 2UPN

220
''S2'' 2UPN

220
''S2'' 2UPN

220
''S2a'' 2UPN

220
''S2a'' 2UPN

220
''S2a'' 2UPN

220
''S2'' 2UPN

200X100X4
''S3a''

150X150X3
''S3b''

260
''S1''2UPN

VAGA
KOLSKA

HOP200/200/8

HOP200/200/8

HOP200/200/8

HOP200/200/8

HOP120/140/5 HOP120/140/5 HOP120/140/5 HOP120/140/5 HOP120/140/5 HOP120/140/5 HOP120/140/5 HOP120/140/5
vertikalni spreg HOP50/50/4 vertikalni spreg HOP50/50/4 vertikalni spreg HOP50/50/4

Planirana dogradnja objekta  br.1

LEGENDA:
fasadni paneli -
vatrootpornost 0,5 h
unutrašnji paneli -
vatrootpornost 1,5 h

unutrašnji paneli
čelični stubovi
obloženi
vatrootpornim
gipsom
vatrootpornosti 1h

zidovi od gips ploča(ispuna mineralna vuna)

14

15

Planirana dogradnja objekta  br.1

''S1a'' 2UPN 260

HOP 150X150X4

''S1'' 2UPN 260

HOP 150X150X4

HOP 150X150X4

2UNP 2602UNP 2602UNP 2602UNP 2602UNP 260

2UNP 2602UNP 2602UNP 260

2UNP 2602UNP 2602UNP 2602UNP 260

HOP 180/100/4

HOP 180/100/4

HOP 180/100/4

HOP 180/100/4

HOP 180/100/4

HOP 180/100/4

Pl
an

ira
na

 do
gr

ad
nja

 ob
jek

ta 
 br

.1

Pl
an

ira
na

 do
gr

ad
nja

 ob
jek

ta 
 br

.1
Pl

an
ira

na
 do

gr
ad

nja
 ob

jek
ta 

 br
.1

4'5'6'

16

17

komora -20°C do -22°C

komora -20°C do -22°C

320
250

210
70

210
70

30
0

20
0

300
185

S

477 477 477 477 486 430 408

5 949 16 400 8 909 8 904 16

36
1

15
2

11
1

16
70

49
4

16

16
58

0

12 465 12 465 12 465 12 465 12 474 12 418 12 396 14

36
1

15
2

11
1

40
59

3
14

60
6

76
25

0
29

4
62

0 176 176 176
5 200 528 221 16

26
5

32
7

20
13

2
20

90

26
5

45
25

0
29

4

3243

5 949 16 2229 16

14
60

6
26

59
4

26
16

60
0

20

62
4

62
062

4

5 949 16 400 45 1408 376 16
3215

26
33

30
0

15
49

0
15

49
0

15
33

3
26

18 20 429 18 449 18 449 18 422 18 208 200 18 20

9 467 467 467 440 440 12

18
449 18 449 18 449 18 422 18 443 18

2,298

41
8

46
1

46
1

41
8

35
3

50
5

50
5

35
3

13
26

40
0

10
45

1
10

45
1

10
40

0
26

33
5

10
49

5
10

49
5

10
33

5
26

1,7
58

1,7
42

3,5
00

9 467 467 467 9
18 449 18 449 18 449 18

1,418

26
20

1,6
97

15
26

20
1,6

50
20

26

18 20 1,342 20 18

26
20

1,5
12

18
5

15
26

20
1,6

50
20

26

20
16

50
20

26

±0.00

±0.00
±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

A
A

B
B

C C

D
D

E E

Osnova prizemlja- klasifikacioni broj 125223, kategorija V

12 Tunel za duboko zamrzavanje

namena prostorije

Prebir

4 190.98
5

zidbr.

3.06

UKUPNA BRUTO POVRŠINA OBJEKTA

Prerada2
154.65

285.12

m²

Tunel za duboko zamrzavanje

3656.74

ul. Svetog Save br.45G,
Lukavac, Grad Kruševac

Menex d.o.o. Kruševac
Despota Stefana 24, 37000 Kruševac,

MB 07720319, PIB 100323079

TEHNIČKA
DOKUMENT.

LOKACIJA:

Razmera: 1:100

6 3.87

Komora 2
Komora 2

191.40

plafon

3

termoizolacioni
panel

7

Ostava sirovina

1

331.95

Hodnik bez stepeništa

keramička
pločica

39.04
39.04

P(m²)

OBJEKAT:

Dobrica Dunjić, dia  br. licence 300 I359 10

SADRŽAJ:
Osnova prizemlja-

gradi se

DOBRICA DUNJIĆ PR, MATERIA Aleksandrovac
Vinogradarska 71, Aleksandrovac
INVESTITOR:

pod

13

39.04
ferobeton

9
406.128

UKUPNA NETO POVRŠINA FAZA 1 184.77m²

11

ferobeton

ferobeton

375.84

ferobeton

10

ferobeton

keramička
pločica

ferobeton

Tunel za duboko zamrzavanje

ferobeton

betonska
podloga

ferobeton

299.70

Rampa 1

Protočni tunel za duboko zamzav.

Stepenište sa hodnikom

Hodnik ispred komora

ferobeton

keramička
pločica

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

14 Prerada 128.87
55.9015 Tehnička prostorija

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

ferobeton

ferobeton

gradi se

ODGOVORNI
PROJEKTANT:

1. Projekat arhitekture
IDR- Idejno rešenje

Broj lista: A25

FAZA 3

FAZA 2

FAZA 1

FAZA 1

UKUPNA NETO POVRŠINA 2359.81m²

UKUPNA NETO POVRŠINA FAZA 2 370.43m²

16 Komora 370.43termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panelferobeton

FAZA 2

UKUPNA NETO POVRŠINA FAZA 3 234.11m²

17 Komora 234.11termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panelferobeton

FAZA 3

UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA 3149.12m²

Rekonstrukcija i dogradanja industrijskih
objekata- hladnjača, u okviru postojećeg

kompleksa na kat. parcelama br. 743/1,744,745,746
KO Lukavac, Grad Kruševac, faza 1, 2 i 3-

dogradnja i rekonstrukcija, objekat br.1,
spratnost P+G, na kat. parceli br. 744 KO Lukavac

Postojeći objekat br.1 Postojeći objekat br.1

Po
sto

jeć
i o

bje
ka

t b
r.1

Po
sto

jeć
i o

bje
ka

t b
r.1

Po
sto

jeć
i o

bje
ka

t b
r.1

Datum: april 2025
Broj projekta: 46-IDR/25



GSPublisherVersion 0.0.100.100

dezo
barijera

6024
0

h=130

90
210

90
210

90
210

80 21
0

70 21
0

80
210

90 21
0

h=
 1

10

120
240

90 21
0

70
210

h=130h=130h=130

24
0

60

h=130

60 60

h=130

60 60

h=130

60 60

h=130h=70

18
0

12
0

h=70

18
0

12
0

h=70

18
0

12
0

h=130

60 60

h=130

60 60

h=130

60 60

h=
70120

120

h=
70120

120

h=70

12
0

12
0

h=70

12
0

12
0

90
210

70 21
0

70 21
0

70 21
0

70 21
0

70 21
0

80
210

h=
13

060
60

h=
70120

120

h=
70120

120

h=
70120

120

h=
70120

120

h=
70120

120

6024
0

h=130

90 21
0

90 21
0

21
0

18
0

60

90
205

24
0

h=130

70 21
0 70 21
0

60
205

60
205

210
80

4

6

6

C do +10

5

C

334

c

3

4

6

6

cc

20x20/28

a

4

tavanski  prostor

°režim 0 °

5

6

44

P2/f90

3

vazdušni
prostor

vazdušni

5

prostor

c

Hor.bojler

a

4

6 6

V=300l

a

b

b

a

e

b

a

a

c

d

c

B'

A

a

C'

a

b

11

10x18,5/28

10x18,5/28

6

c

6

8

9

6

7

54

1

2

12

10

3

C

A

B

1917 1815 1613 1412111097654 821 3

0,
5h

pp
 p

an
el

0,5h
pp panel

pp panel 1,5 h pp panel 1,5 h

pp panel 1,5 h

pp panel 1,5 h

pp panel

pp panel 1,5 h

0,5h
pp panel

ograda
metalna

gips kartonskim plocama
opšivena
 kanalizacionih cevi o150mm
odvodna kišna vertikala od bešumnih

+4,00

R
E

F
F

R
G

LEGENDA:
fasadni paneli -
vatrootpornost 0,5 h
unutrašnji paneli -
vatrootpornost 1,5 h

unutrašnji paneli
čelični stubovi
obloženi
vatrootpornim
gipsom
vatrootpornosti 1h

zidovi od gips ploča(ispuna mineralna vuna)

Ø 1250

Ø 1250
Ø 1250

Planirana dogradnja objekta  br.1

2'3'

1'

3' 2'

Pl
an

ira
na

 do
gr

ad
nja

 ob
jek

ta 
 br

.1

4'5'6'

Pl
an

ira
na

 do
gr

ad
nja

 ob
jek

ta 
 br

.1

S

D
D

E E

Menex d.o.o. Kruševac
Despota Stefana 24, 37000 Kruševac,

MB 07720319, PIB 100323079

TEHNIČKA
DOKUMENT.

LOKACIJA:

Razmera: 1:100

OBJEKAT:

Dobrica Dunjić, dia  br. licence 300 I359 10

SADRŽAJ:
Osnova galerije-

gradi se

DOBRICA DUNJIĆ PR, MATERIA Aleksandrovac
Vinogradarska 71, Aleksandrovac
INVESTITOR:

keramička
pločica

keramička
pločica

keramička
pločica

keramička
pločica

keramička
pločica

keramička
pločica

keramička
pločica

10 39.77
11 5.27keramička

pločica

12 4.98

Ostava galeija 1

keramička
pločica

laminat

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

Osnova galerije- klasifikacioni broj 125223, kategorija V

UKUPNA BRUTO POVRŠINA

Muški sanitarni čvor
Ženski sanitarni čvor

Trpezarija

Kancelarija 2 laminat

ul. Svetog Save br.45G,
Lukavac, Grad Kruševac

442.51

P(m²)podnamena prostorije zidbr. plafon

m²

1 51.56termoizolacioni
panel

2 56.73Hodnik sa stepeništem

3 14.66Stepenište i dezo barijera

4 64.35
5 71.30

Kuhinja
6 63.14
7 18.12

Muška garderoba
Ženska garderoba

Kancelarija 1

Hodnik galerija

15.74

m² 421.73UKUPNA NETO POVRŠINA

8 16.11
9

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

laminat

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

termoizolacioni
panel

ODGOVORNI
PROJEKTANT:

1. Projekat arhitekture
IDR- Idejno rešenje

Broj lista: A26

FAZA 3

FAZA 2

FAZA 1

Rekonstrukcija i dogradanja industrijskih
objekata- hladnjača, u okviru postojećeg

kompleksa na kat. parcelama br. 743/1,744,745,746
KO Lukavac, Grad Kruševac, faza 1, 2 i 3-

dogradnja i rekonstrukcija, objekat br.1,
spratnost P+G, na kat. parceli br. 744 KO Lukavac

gradi se

Postojeći objekat br.1

Po
sto

jeć
i o

bje
ka

t b
r.1

Po
sto

jeć
i o

bje
ka

t b
r.1

6°

Datum: april 2025
Broj projekta: 46-IDR/25



GSPublisherVersion 0.0.100.100



Ø 1250

Ø 1250
Ø 1250

10
,0

% 10
,0

%

C

B

A

C'

B'

A

191814109 12117 865432

10
,0

%

15 16 1713

10
,0

%

10
,0

%

10
,0

%

 150 mmO oluèna vertikala 150 mmO oluèna vertikala

160x180mm hor.oluk.

 1
50

 m
m

O
 o

lu
èn

a 
ve

rti
ka

la

 150 mmO oluèna vertikala

160x180mm hor.oluk.
 150 mmO oluèna vertikala

160x180mm hor.oluk.  150 mmO oluèna vertikala160x180mm hor.oluk. 150 mmO oluèna vertikala

 150 mmO oluèna vertikala

+8,14

+10,52

Planirana dogradnja objekta  br.1Planirana dogradnja objekta  br.1

2'3'

1'

3' 2'

Pl
an

ira
na

 do
gr

ad
nja

 ob
jek

ta 
 br

.1

4'5'6' 1

Pl
an

ira
na

 do
gr

ad
nja

 ob
jek

ta 
 br

.1

S

324712
62

9

29
9

24
2

83
16

29
9

32
5

16

12
62

9
64

0

64
0

3 128 708

3247

9 467 467 467 440 449
2,298

20
41

6
46

1
46

1
42

2
34

9
50

5
50

5
35

3
18

89
1

87
6

20
84

8
87

6
3,5

11

9 467 467 467 9
1,418

+5.77+6.40

+6.40 +6.40

+6.40

+6.40

+6.40

+5.77+5.77

+7.74

+7.74+7.74

+7.74 +6.64

+6.64

+6.64

+10.50

+6.40
+6.40

+10.50

+6.40

+6.40

D
D

E E

Menex d.o.o. Kruševac
Despota Stefana 24, 37000 Kruševac,

MB 07720319, PIB 100323079

TEHNIČKA
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LOKACIJA:

Razmera: 1:100

OBJEKAT:
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INVESTITOR:

ul. Svetog Save br.45G,
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TEHNIČKA
DOKUMENT.

LOKACIJA:

Razmera: 1:100

OBJEKAT:

Dobrica Dunjić, dia  br. licence 300 I359 10
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gradi se
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DOBRICA DUNJIĆ PR, MATERIA Aleksandrovac
Vinogradarska 71, Aleksandrovac
INVESTITOR:

Broj lista: A29

Rekonstrukcija i dogradanja industrijskih
objekata- hladnjača, u okviru postojećeg

kompleksa na kat. parcelama br. 743/1,744,745,746
KO Lukavac, Grad Kruševac, faza 1, 2 i 3-

dogradnja i rekonstrukcija, objekat br.1,
spratnost P+G, na kat. parceli br. 744 KO Lukavac

gradi se

HOP120/180/5

Datum: april 2025
Broj projekta: 46-IDR/25
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PRESEK C-C

ul. Svetog Save br.45G,
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Menex d.o.o. Kruševac
Despota Stefana 24, 37000 Kruševac,

MB 07720319, PIB 100323079
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PROJEKTANT:

1. Projekat arhitekture
IDR- Idejno rešenje
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Razmera: 1:100

OBJEKAT:

Dobrica Dunjić, dia  br. licence 300 I359 10
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Presek C-C-

gradi se

DOBRICA DUNJIĆ PR, MATERIA Aleksandrovac
Vinogradarska 71, Aleksandrovac
INVESTITOR:

Zid na postojećem objektu
koji se uklanja

Zid na postojećem objektu
koji se uklanja

Rekonstrukcija i dogradanja industrijskih
objekata- hladnjača, u okviru postojećeg

kompleksa na kat. parcelama br. 743/1,744,745,746
KO Lukavac, Grad Kruševac, faza 1, 2 i 3-

dogradnja i rekonstrukcija, objekat br.1,
spratnost P+G, na kat. parceli br. 744 KO Lukavac

gradi se

Datum: april 2025
Broj projekta: 46-IDR/25
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1.7.  GRAFIČKA DOKUMENTACIJA- postojeće stanje, faza 4- dogradnja i rekonstrukcija, 
objekat br.2, spratnost P, na kat. parceli br. 743/1 KO Lukavac 
 
OBJEKAT: Rekonstrukcija i dogradanja industrijskih objekata- hladnjača, u okviru postojećeg kompleksa na 
kat. parcelama br. 743/1, 744, 745, 746 KO Lukavac, Grad Kruševac, faza 1, 2 i 3- dogradnja i rekonstrukcija, 
objekat br.1, spratnost P+G, na kat. parceli br. 744 KO Lukavac, faza 4- dogradnja i rekonstrukcija, objekat 
br.2, spratnost P, na kat. parceli br. 743/1 KO Lukavac. 
 

čiji je investitor: Menex d.o.o. Kruševac 
                         Despota Stefana 24, 37000 Kruševac, 
                         MB 07720319, PIB 100323079 
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Kruševac, faza 4- dogradnja i rekonstrukcija, objekat br.2,

spratnost P, na kat. parceli br. 743/1 KO Lukavac

Broj projekta: 46-IDR/25
Datum: april 2025
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objekata- hladnjača, u okviru postojećeg kompleksa

na kat. parcelama br. 743/1,744,745,746 KO Lukavac, Grad
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Rekonstrukcija i dogradanja industrijskih

objekata- hladnjača, u okviru postojećeg kompleksa
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Kruševac, faza 4- dogradnja i rekonstrukcija, objekat br.2,
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1.7.  GRAFIČKA DOKUMENTACIJA- novoprojektovano stanje, faza 4- dogradnja i 
rekonstrukcija, objekat br.2, spratnost P, na kat. parceli br. 743/1 KO Lukavac 
 
OBJEKAT: Rekonstrukcija i dogradanja industrijskih objekata- hladnjača, u okviru postojećeg kompleksa na 
kat. parcelama br. 743/1, 744, 745, 746 KO Lukavac, Grad Kruševac, faza 1, 2 i 3- dogradnja i rekonstrukcija, 
objekat br.1, spratnost P+G, na kat. parceli br. 744 KO Lukavac, faza 4- dogradnja i rekonstrukcija, objekat 
br.2, spratnost P, na kat. parceli br. 743/1 KO Lukavac. 
 

čiji je investitor: Menex d.o.o. Kruševac 
                         Despota Stefana 24, 37000 Kruševac, 
                         MB 07720319, PIB 100323079 
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LEGENDA:
FAKTIČKO STANJE
KATASTARSKO STANJE
VODOVOD
KANALIZACIJA
STRUJA PODZEMNO
TOPLOVOD
KABLOVSKI VOD 10kV

TS 10/0.4 kV
ATMOSFERSKA VODA

POSTOJEĆI OBJEKAT BR.1

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OBJEKTA BR.1- FAZA 1

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OBJEKTA BR.1- FAZA 2

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OBJEKTA BR.1- FAZA 3

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OBJEKTA BR.2- FAZA 4

Postojeći objekti i dogradnja objekata……..…  Pbruto =  6557.49m2

Zelene površine…………………........................…  P =  12990.57m2

Popločane površine unutar kompleksa…….…....…  P =  5174.57m2

Saobraćajnice i parking unutar kompleksa ….....…  P =  4736.37m2
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DOBRICA DUNJIĆ PR, MATERIA Aleksandrovac
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novoprojektovano stanjeSADRŽAJ:

Dobrica Dunjić, dia  br. licence 300 I359 10

OBJEKAT:

Razmera: 1:500

LOKACIJA:
TEHNIČKA
DOKUMENT.
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1. Projekat arhitekture
IDR- Idejno rešenje

ODGOVORNI
PROJEKTANT:

Menex d.o.o. Kruševac
Despota Stefana 24, 37000 Kruševac,
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ul. Svetog Save br.45G,
Lukavac, Grad Kruševac

Rekonstrukcija i dogradanja industrijskih
objekata- hladnjača, u okviru postojećeg kompleksa

na kat. parcelama br. 743/1,744,745,746 KO Lukavac, Grad
Kruševac, faza 4- dogradnja i rekonstrukcija, objekat br.2,

spratnost P, na kat. parceli br. 743/1 KO Lukavac

P

Dogradnja objekta br.2

Objekat br.2

Dogradnja objekta br.2

Objekat br.2

FAZA 2

FAZA 3

FAZA 1

FAZA 4

Broj projekta: 46-IDR/25
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PVC cevi Ø150/50cm

Rekonstrukcija i dogradanja industrijskih
objekata- hladnjača, u okviru postojećeg kompleksa

na kat. parcelama br. 743/1,744,745,746 KO Lukavac, Grad
Kruševac, faza 4- dogradnja i rekonstrukcija, objekat br.2,

spratnost P, na kat. parceli br. 743/1 KO Lukavac
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Rekonstrukcija i dogradanja industrijskih
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1.7.  GRAFIČKA DOKUMENTACIJA- gradi se, faza 4- dogradnja i rekonstrukcija, objekat 
br.2, spratnost P, na kat. parceli br. 743/1 KO Lukavac 
 
OBJEKAT: Rekonstrukcija i dogradanja industrijskih objekata- hladnjača, u okviru postojećeg kompleksa na 
kat. parcelama br. 743/1, 744, 745, 746 KO Lukavac, Grad Kruševac, faza 1, 2 i 3- dogradnja i rekonstrukcija, 
objekat br.1, spratnost P+G, na kat. parceli br. 744 KO Lukavac, faza 4- dogradnja i rekonstrukcija, objekat 
br.2, spratnost P, na kat. parceli br. 743/1 KO Lukavac. 
 

čiji je investitor: Menex d.o.o. Kruševac 
                         Despota Stefana 24, 37000 Kruševac, 
                         MB 07720319, PIB 100323079 
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INVESTITOR:

ODGOVORNI
PROJEKTANT:

1. Projekat arhitekture
IDR- Idejno rešenje

Broj lista: A67
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SEVERNA FASADA
Rekonstrukcija i dogradanja industrijskih

objekata- hladnjača, u okviru postojećeg kompleksa
na kat. parcelama br. 743/1,744,745,746 KO Lukavac, Grad

Kruševac, faza 4- dogradnja i rekonstrukcija, objekat br.2,
spratnost P, na kat. parceli br. 743/1 KO Lukavac

gradi se
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Datum: april 2025
Broj projekta: 46-IDR/25
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Menex d.o.o. Kruševac
Despota Stefana 24, 37000 Kruševac,

MB 07720319, PIB 100323079

TEHNIČKA
DOKUMENT.

LOKACIJA:

Razmera: 1:100

OBJEKAT:

Dobrica Dunjić, dia  br. licence 300 I359 10

SADRŽAJ:

DOBRICA DUNJIĆ PR, MATERIA Aleksandrovac
Vinogradarska 71, Aleksandrovac
INVESTITOR:

ODGOVORNI
PROJEKTANT:

1. Projekat arhitekture
IDR- Idejno rešenje

L 7
0/7

0/3

HO
P2

00
/20

0/6

HO
P2

00
/20

0/6

HO
P2

00
/20

0/6

HO
P2

00
/20

0/6

JUŽNA FASADA

L 70/70/3

Južna fasada-
gradi se

Broj lista: A68

Rekonstrukcija i dogradanja industrijskih
objekata- hladnjača, u okviru postojećeg kompleksa

na kat. parcelama br. 743/1,744,745,746 KO Lukavac, Grad
Kruševac, faza 4- dogradnja i rekonstrukcija, objekat br.2,

spratnost P, na kat. parceli br. 743/1 KO Lukavac

gradi se
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Datum: april 2025
Broj projekta: 46-IDR/25
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