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1.3.   REŠENJE O IMENOVANjU ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA 
ARHITEKTURE 
 
 
Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-
ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US,  98/13-odluka US, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23) i odredbi Pravilnika o sadržini, 
načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni 
objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 96/23), kao: 
 
 
 
 

O D G O V O R N I    P R O J E K T A N T 
 
 
 
 
za izradu PROJEKTA ARHITEKTURE koji je deo IDEJNOG REŠENjA za REKONSTRUKCIJU I  
DOGRADNJU SPRATA ZGRADE ZDRAVSTVA -DISPANZERA, SA PRETVARANJEM DELA    
OBJEKTA U HOTELSKI SMESTAJ I PROSTORIJE ZA  POTREBE FK "TRAJAL"  ukupne  
spratnosti /Po+P+2/ na kat. parceli 3204 KO Parunovac, ul. Parunovačka 37000 Kruševac, određuje 
se: 
                                             
                                                            
                                                           
  
 
 
 
 

IVAN ANĐELIĆ, dipl. inž. arh. ........................................................ br. lic. 300 2009 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektant: ”ANĐELIĆ-PROJEKT-INŽENJERING” DOO, 

Ul. Trg Kosturnica 58/9, Kruševac 
 
Odgovorno lice/zastupnik: IVAN ANĐELIĆ, d.i.a. 
 

Potpis:  
 
Broj dela projekta: IDR-22-1/25 
Mesto i datum: Kruševac, 02.07.2025.god. 
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1.4.   IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ARHITEKTURE 
 
 
Odgovorni projektant projekta 1 - ARHITEKTURE, koji je deo IDEJNOG REŠENjA za  
REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU SPRATA ZGRADE ZDRAVSTVA -DISPANZERA, SA  
PRETVARANJEM DELA   OBJEKTA U HOTELSKI SMESTAJ I PROSTORIJE ZA  POTREBE  
FK "TRAJAL"  ukupne spratnosti /Po+P+2/ na kat. parceli 3204 KO Parunovac, ul. Parunovačka  
37000 Kruševac, 
 
 
 

IVAN ANĐELIĆ, dipl. inž. arh. 
 
 
 
 

I Z J A V Lj U J E M 
 
 
 

1. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, 
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 

2. da je projekat u svemu u skladu sa načinima za obezbeđenje ispunjenja osnovnih 
zahteva za objekat predviđenih elaboratima i studijama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni projektant: IVAN ANĐELIĆ, dipl. inž. arh. 
 
Broj licence: 300 2009 03 
 

Potpis:  
 
 
Broj dela projekta: IDR-22-1/25 
Mesto i datum: Kruševac, 02.07.2025.god. 
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1.5.   TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
 
  1.5.1.  TEHNIČKI OPIS OBJEKTA UZ PROJEKAT ARHITEKTURE 
 
Koji je deo projekta IDEJNOG REŠENjA za REKONSTRUKCIJU I  DOGRADNJU SPRATA  
ZGRADE ZDRAVSTVA -DISPANZERA, SA PRETVARANJEM DELA  OBJEKTA U  
HOTELSKI SMESTAJ I PROSTORIJE ZA  POTREBE FK "TRAJAL"  ukupne spratnosti  
/Po+P+2/ na kat. parceli 3204 KO Parunovac, ul. Parunovačka 37000 Kruševac,  
 
 

Predmet projektovanja na osnovu projektnog zadatka investitora je : 
  

 Rekonstrukcija i dogradnja sprata postojećeg objekta zgrade zdravstva -dispanzera sa 
pretvaranjem dela objekta u hotelski smestaj /postojeci deo objekta i deo koji se dogradjuje/  
i prostorije za potrebe fudbalskog kluba FK TRAYAL.  
      Hotelski smestaj -hotel sa pratećim sadržajima, komunkacijama, liftom, stepeništima, recepcijom 
restoranom sa kuhinjom, toaletima, tehničkim prostorijama i dr.  
      Dogradjuje se ekonomski ulaz stepenište sa vratima za u kuhinju restorana i dogradjuje se sprat 
iznad zapadnog prizemnog dela objekta od ose 6 do 10.  
      Na jugoistočnoj strani prizemlje se rekonstruise -adaptira u prostorije fudbalskog kluba.  
      Deo prostora na ulazu u hotel rekonstruise -adaptira se u apoteku.  
      Zadržava se ambulanta na severozapadnom delu prizemlja sa promenom rasporeda prostorija.  
      Izvode se unutrašnje instalacije u objektu u skladu sa tehničko-tehnološkim zahtevima. 
 

 
LOKACIJA OBJEKTA 
 
Položaj katastarske parcele 3204 KO Parunovac  je u  ul. Parunovačka, Grad Kruševac 

pored kompleksa Trayal korporacije. Položaj objekta prikazan je na situacionom planu u grafičkoj 
dokumentaciji. 

 
FAZNOST GRADNJE 
 
Radovi se izvode u jednoj fazi 
 
POLOŽAJ NA PARCELI 
 
Objekat  je slobodnostojeći, pravougaone osnove, ukupnog gabarita 46,25m, sa duže 

strane, x21,25m sa kraće strane, ukupne spratnosti Po+P+2. Udaljenje gradjevinske linije od 
regulacionih linija prikazano je u grafičkom prilogu-situaciji. 

Objekat je postavljen pored gradske saobraćajnice Miloš Obilić. 
 
Klasa objekta:  Nestambena zgrada 
Kategorija objekta: V (zahtevni objekti):  
klasifikaciona oznaka 121112  Hoteli, moteli, gostionice sa sobama, pansioni i slične 

zgrade za noćenje gostiju, s restoranom ili bez njega   Preko 400 m2 ili P+2 , 
 klasifikaciona oznaka 126421 zgrade domova zdravlja, zdravstvenih stanica, stanica za 
hitnu pomoć, poliklinike i lekarske ordinacije . 
 
 

Postojeće stanje 
 
Objekat je samostojeći, pravougaone osnove, ukupnog gabarita u prizemlju objekta 46.25 x 

21.25m, spratnosti Po+P+2, a od ose 6 do 10 je P+1.  
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Apsolutna kota poda prizemlja je 154.85nmv. 
Saobraćajni pristup je rešen priključenjem na javne saobraćajnice, kolske i pešačke prilaze. 
Konstrukcija se sastoji od armirano betonskih stubova i greda i sitnorebraste medjuspratne 

konstrukcije. 
 Konstrukcija stepeništa u objektu je od armiranog betona.   
 Krov je viševodan klasična drvena konstrukcija sa letvama. Krovni pokrivač je crep.  
 
 Konstrukcija - Konstrukcija se sastoji od armirano betonskih stubova i greda i 
međuspratne sitnorebraste konstrukcije. 
 Krov - Postojeći krovni pokrivač je crep. 
 Fasadni zidovi - Fasada je fasadeks premaz preko omalterisane površine. 
 Unutrašnja stolarija - Unutrašnja stolarija između hodničkih i stepenišnog prostora je crna 
bravarija a ostala unutrašnja stolarija je drvena. Sva unutrašnja stolarija će biti zamenjena. 
 Fasadna stolarija - Fasadna stolarija je klasična drvena a ulazni vetrobran je od crne 
bravarije. Sva fasadna stolarija će biti zamenjena. 
 Podovi - Podovi su ili vinilni, teraco podovi ili od keramiških pločica i biće skinuti. Sve 
podne obloge se menjaju tj. rade se nove . 
 Zidovi - Pregradni zidovi u objektu su od blokova ili opeke i delimični se zadržavaju. 
 
 Instalacije - Sve instalacije se menjaju i izvode se nove u skladu sa novoplaniranom 
namenom prostora. 
 
 

Pregled površina- postojece stanje 
 

POSTOJECE STANJE REKAPITULACIJA POVRSINA 
 

NETO  POVRSINE 
 PODRUM 169.25 
 PRIZEMLJE 846.60 
 I SPRAT 366.00 
 II SPRAT 366.20 

Ukupna neto povrsina svih etaza 1748.05 
 

BRUTO  POVRSINE 
 PODRUM 195.81 
 PRIZEMLJE 960.93 
 I SPRAT 451.56 
 II SPRAT 451.56 

Ukupna bruto povrsina svih etaza 2059.86 
 
 
 
Novoprojektovano stanje 
 

  Za potrebe korisnika a na osnovu projektnog zadatka, vrši se rekonstrukcija i dogradnja 
sprata postojećeg objekta zgrade zdravstva -dispanzera sa pretvaranjem dela objekta u hotelski 
smestaj  /postojeci deo objekta i deo koji se dogradjuje/ i prostorije za potrebe fudbalskog kluba FK 
TRAYAL.  
 Radi se rekonstrukcija- adaptacija i dogradnja sprata zgrade zdravstva-dispanzera  sa 
pretvaranjem u hotel i prostorije fudbalskog kluba, sa formiranjem lifta u hodničkom prostoru sa tri 
liftovske stanice /prizemlje, I i II sprat/, dogradnjom stepeništa kao ekonomskog ulaza u kuhinju 
restorana i dogradnjom drugog sprata iznad prizemnog dela objekta od ose 6 do 10.  
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Funkcija 
 

 Rekonstrukcijim-adaptacijom postojeceg dela objeka se zadržava ambulanta sa 
delimičnom izmenom rasporeda prostorija a osnovna funkcija objekta postaje hotel sa pratećim 
komunikacijskim prostorima, recepcijom, apartmanima, restoranom, kuhinjom, magacinima, 
garderobama, toaletima i potrebnim tehničkim prostorijama. 
 

U podrumskom delu su tehničke prostorije ostave i manja garaža i kao takve se 
zadrzavaju bez promene namene i bez ikakvih radova /rekonstrukcije ili adaptacije/, 

 
U prizemnom delu se izdvajaju sledeće funkcionalne celine: 
Od ose 1 do 3 i od A do C je apoteka, koja u osi 3 ima i spoljašnji ulaz i ulaz iz foajea 

hotela-na severnoj strani objekta. 
Od ose 1 do 6 D do F i 1 do 3 D do C smeštene se prostorije fudbalskog kluba “Trayal”, 

koje imaju svoj ulaz sa istočne strane u osi 1 -na istocnoj strani objekta. 
 Iz ulaznog hola se može sići i u podrum, novoprojektovanim rešenjem je omogućena i 

veza sa restoranom. Pored kancelarija sale za sastanke predviđene su i sve prateće prostorije 
toaleti i garerobe. 

Od ose 7 do 10 A do C je ambulanta sa ordinacijama i svim ostalim pratećim prostorima-na 
zapadnoj strani objekta. 

Svi ostali prosrtori u prizemlju pripadaju hotelu i sadrže ulaz sa recepcijom /sa severne 
strane objekta/, komunikacijske prostore sa stepeništem i liftom kao i kancelarije, toalete i restoran 
sa kuhinjom. 

 
Nivo prvog sprata sadrži :  
Cela površina prvog sprata /postojeci rekonstruisan i dogradjeni deo/ je hotelski smeštaj sa 

18 jedinica, tj. apartmana. 
U okviru komunikacijskih prostora se nalaze vešeraj i ostava kao i toaleti za osoblje. 
 
Nivo drugog sprata sadrži :  
Cela površina drugog sprata je hotelski smeštaj sa 8 jedinica, tj. apartmana. 
U okviru komunikacijskih prostora se nalaze vešeraj i ostava kao i toaleti za osoblje. 
 
 
 
Pregled površina – novoprojektovano stanje 
 

NOVOPROJEKTOVANO  STANJE REKAPITULACIJA POVRSINA 
 
 
NETO  POVRSINE 
 PODRUM 169.25 
 PRIZEMLJE 842.52 
 I SPRAT 700.11 
 II SPRAT 369.63 

Ukupna neto povrsina svih etaza 2081.51 
 

BRUTO  POVRSINE 
 PODRUM 195.81 
 PRIZEMLJE 963.77 
 I SPRAT 848.18 
 II SPRAT 432.17 

Ukupna bruto povrsina svih etaza 2439.93 
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Konstrukcija i materijalizacija 
 
Konstrukcija se sastoji od armirano betonskih stubova na osovinskom rasponu od  5mx5m, 

5mx6m i 5mx2,50m (X x Y) i greda X i Y pravcu i sitnorebraste međuspratne konstrukcije. 
Po obodnim zidovima se nalaze stubovi manjeg preseka na češćem rastojanju koji nemaju 

neku konstruktivnu ulogu već više služe kao plastika na fasadi.  
 Stepeništa u objektu su od armiranog betona.  

 Od ose 1 do 6 su viševodni klasični drveni krovovi, nagib četvorovodnog krova od ose 2 do 
6 iznosi 23,3° (43,10%) a trovodnog krova od ose 1 do 2 iznosi 18,7°  (36,40%) a krovni pokrivač 
je crep. Odvodnjavanje je horizontalnim i vertikalnim olucima.   

Krov ostalog dela objekta od ose 6 do 10  je ravan sa malim nagibima 0,5%, trovodan. 
Odvodnjavanje je slivnicima i vertikalnim olucima, pokrivač je hidroizolaciona krovna folija preko 
kamene vune potrebnog nagiba koja se postavlja preko filca. 

 
Stepeništa i liftovi 
 
Postojeće centralno stepenište za izlazak na I i II sprat se zadržava, a otvara se okno za lift 

sa tri stanice prizemlje, prvi i drugi sprat. Spoljašnja ulazna stepeništa se zadržavaju a formira se 
novo stepenište između osa D i F na zapadnoj strani kao ekonomski ulaz u kuhinju restorana. 
Zadržava se i stepenište za silazak u prostor podruma objekta. 

 
 
Podovi u prostorijama: 
 
Svi podovi, u zavisnosti od namene prostorija, oblažu se granitnim pločicama ili drvenim 

podovima od lamel parketa. 
 
 
Zidovi i plafoni 
 
Fasada se završno obrađuje akrilom u boji i granulaciji po izboru projektanta. 
 
Novoformirani pregradni zidovi su od gips kartonskih ploča i izvode se na pocinkovanim 

čeličnim nosačima CW i UW profilima od 70 mm  sa ispunom od mineralne vune dimenzija u 
svemu prema projektu. Pregradni zid je obostrano obložen gips kartonskim (impregniranim) 
pločama debljine 12,5 mm. Profili se u unutrašnjosti zida ukrućuju-međusobno povezuju profilima. 
Sastave obraditi bandaž trakama. Zid je nenosiv. Ispoštovati minimalne dimenzije profila zavisno 
od visine prostora koji se pregrađuje. 

 
Vatrootporni zidovi moraju biti atestirani na požar od strane proizvodjača sistema pp zidova 

(stepen vatrootpornosti prema projektu zaštite od požara). Svi prodori instalacija kroz zidove koji 
odvajaju požarne sektore moraju biti vatrootporno obradjeni od strane licenciranih izvođača, 
obeleženi i atestirani na traženu vatrootpornost. 

 
U sanitarnim prostorijama i kuhinji predgradni zidovi izvode se na pocinkovanim čeličnim 

nosačima CW i UW profilima od 70 mm  sa ispunom od mineralne vune dimenzija u svemu prema 
projektu. Pregradni zid sa unutrašnje strane je obložen gips kartonskim (impregniranim - 
vlagootpornim) pločama debljine 12,5 mm. Profili se u unutrašnjosti zida ukrućuju-međusobno 
povezuju profilima. Sastave obraditi bandaž trakama. Zid je nenosiv. 

  
Zidovi toaleta oblažu se keramičkom pločicama i fuguju masom otpornom na buđ. Plafoni 

se boje disprzivnim bojama. Svi ostali zidovi i plafoni boje se poludisperzivnom bojom. 
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U nekim prostorima enterijerski se projektuju i izvode spušteni plafoni od gipskartonskih 
ploča na čeličnoj pocimkovanoj podkonstrukciji. 
 Boje po izboru projektanta.  
 
 

Fasadna i unutrašnja stolarija 
 
Fasadna stolarija 
Postojeća fasadna stolarija, vrata i prozori, se menja. 
Svi ulazni portali, su od aluminijumskih profila sa termo prekidom i zastakljeni stopsol 

staklima. 
Sva stolarija zamenjuje se novom od višekomornih profila. 
 
Unutrašnja stolarija 
Postojeća unutrašnja drvena stolarija, vrata, se kompletno menja. 
Novoplanirana požarna vrata se montiraju u prelazima između protivpožarnih sektora a u 

svemu prema glavnom projektu zaštite od požara i prema uputstvima licenciranih proizvođača 
vrata.  

Sva vrata  moraju imati atest na traženu vatrootpornost na požar, po projektu zaštite od 
požara, od strane sertifikovanog tela.  

Unutrašnja vrata toaleta od aluminijumskih profila, ispuna krila panel. Predvidjen je opšiv sa 
pokrivnim lajsnama u obradi krila, koji se montira sa obe strane. Opremljena su šarkama i kvakom.  

Vrata toaleta raditi sa ventilacionom rešetkom u donjoj zoni krila vrata. 
 
 
Instalacije 

Rekonstrukcijom objekta postojeće unutrašnje instalacije biće zamenjene novim u svemu 
prema dokumentaciji, koja će biti sastavni deo projekta za izvođenje.  

Rekonstrukcija postojećih instalacija se odnosi na hidrotehničke instalacije, elektro  i TT 
instalacije, instalacija dojave požara, instalacije grejanja, instalacije hlađenja, instalacije vodovoda i 
kanalizacije.  

 
 
 

Odgovorni projektant: 
Ivan Anđelić, dipl. inž. arh. 

licenca br. 300 2009 03 
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  1.5.2.  POTREBNI KAPACITETI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU 
 
 
1. PODACI O ZAHTEVANOJ  INSTALISANOJ I JEDNOVREMENOJ SNAZI I NAZIVNOJ 
STRUJI AUTOMATSKIH PREKIDAČA 
 
priključak na elektroenergetsku distributivnu mrežu 
Predviđeni priključak:  podzemni 
Predviđeni kapacitet: Jednovremena snaga objekta 120kW 
Vrsta priključka:  Trajni 
Vrsta mernog uređaja: Poluindirektna merna grupa, dvotarifno brojlo 
Potrebni kapaciteti za različite namene:  Objekat je odvojen na vise funkcionalnih celina 
Potrebni kapaciteti za zajedničku potrošnju: Nema 
Podaci o priključcima postojećih objekata na parceli/parcelama: Na parceli postoji energetski 
prikljucak za postojeci objekat 
Nedostajuća infrastruktura u skladu sa uslovima IJO: Nema 
Netipični potrošači: Nema 
 
priključak na telekomunikacionu mrežu 
Predvidjeni prikljucak:  podzemni 
Ukupan kapacitet : Predvidjeni kapacitet:  4 prikljucka 
Vrsta priključka: Trajni 
Potrebni kapaciteti za razlicite namene:  Objekat je odvojen na vise funkcionalnih celina 
Podaci o prikljuccima postojecih objekata na parceli /parcelama: Na parceli postoji TK prikljucak 
za postojeci objekat 
Nedistajuci infrasrteuktura u skladu sa uslovima UO: Nema 
 
 
2. PODACI O POTREBNOJ KOLIČINI VODE I PRIKLjUČCIMA NA VODOVODNU I 
KANALIZACIONU MREŽU 
 
VODOVODNA MREŽA: 
priključak na vodovodnu mrežu 
Predviđeni prečnik vodovodne cevi za potrebe sanitarne vodovodne mreže je Ø50 ev.Ø70 (Jo~190; 
Q~3,5 l/s) 
Predviđeni prečnik vodovodne cevi za potrebe hidrantske mreže je Ø100 (Jo~1600; Q~15 l/s) 
Predviđeni prečnik PRIKLJUCNE vodovodne cevi je Ø100 (Ø110) ( Q~15 l/s).. 
 
KANALIZACIONA MREŽA: 
priključak na kanalizacionu mrežu 
Predviđeni prečnik kanalizacione cevi je Ø150 (Q~11.5 l/s). 
 
 
2. PODACI O POTREBNOJ TOPLOTNOJ ENERGIJI 
 
     Toplotne pumpe koje rade na struju 
      toplotna energija za grejanje……………….150kW 
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1.6.   NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 
 
 
  1.6.1.  PRIKAZ BRUTO I NETO POVRŠINA 
 
Uz PROJEKAT ARHITEKTURE koji je deo IDEJNOG REŠENjA za REKONSTRUKCIJU I   
DOGRADNJU SPRATA ZGRADE ZDRAVSTVA -DISPANZERA, SA PRETVARANJEM DELA   
OBJEKTA U HOTELSKI SMESTAJ I PROSTORIJE ZA  POTREBE FK "TRAJAL"  ukupne  
spratnosti /Po+P+2/ na kat. parceli 3204 KO Parunovac, ul. Parunovačka 37000 Kruševac,  
 

NOVOPROJEKTOVANO  STANJE REKAPITULACIJA POVRSINA 
 
NETO  POVRSINE 
 PODRUM 169.25 
 PRIZEMLJE 842.52 
 I SPRAT 700.11 
 II SPRAT 369.63 

Ukupna neto povrsina svih etaza 2081.51 
 
BRUTO  POVRSINE 
 PODRUM 195.81 
 PRIZEMLJE 963.77 
 I SPRAT 848.18 
 II SPRAT 432.17 

Ukupna bruto povrsina svih etaza 2439.93 
 
 
 
 
 
UKUPNO NETO  ................................... 2081.51 m2 
UKUPNO BRUTO.................................. 2439.93 m2 
 
 
 

Odgovorni projektant: 
Ivan Anđelić, dipl. inž. arh. 

licenca br. 300 2009 03 
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  1.6.2.  PROCENjENA VREDNOST PROJEKTOVANIH RADOVA 
 
Procenjena vrednost svih projektovanih građevinskih radova na objektu koji uključuju grube 
građevinske radove sa svim završno zanatskim radovima, instalacije vodovoda i kanalizacije, 
elektroinstalacije slabe i jake struje i gromobranske instalacije, iznosi: 

Ukupno – 143.960.000,00 rsd 
 
 
 

Odgovorni projektant: 
Ivan Anđelić, dipl. inž. arh. 

licenca br. 300 2009 03 
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1.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 
 
 
POSTOJECE STANJE 

01. Situacija  .......................................................................................  1:250 
02. Osnova podruma  ..........................................................................  1:100 
03. Osnova prizemlja  .........................................................................  1:100 
04. Osnova I sprata .............................................................................  1:100 
05. Osnova II sprata  ...........................................................................  1:100 
06. Osnova krovnih ravni  ...................................................................  1:100 
07. Preseck 1-1  ..................................................................................  1:100 
08. Preseck 2-2 ...................................................................................  1:100 
09. Istocna fasada  ...............................................................................  1:100 
10. Zapadna fasada .............................................................................  1:100 
11. Severna fasada ..............................................................................  1:100 
12. Juzna fasada  .................................................................................  1:100 

 
NOVOPROJEKTOVANO 

01. Situacija  .......................................................................................  1:250 
02. Osnova podruma  ..........................................................................  1:100 
03. Osnova prizemlja  .........................................................................  1:100 
04. Osnova I sprata .............................................................................  1:100 
05. Osnova II sprata  ...........................................................................  1:100 
06. Osnova krovnih ravni  ...................................................................  1:100 
07. Preseck 1-1  ..................................................................................  1:100 
08. Preseck 2-2 ...................................................................................  1:100 
09. Istocna fasada  ...............................................................................  1:100 
10. Zapadna fasada .............................................................................  1:100 
11. Severna fasada ..............................................................................  1:100 
12. Juzna fasada  .................................................................................  1:100 
13. 3D vizuelizacija 
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KATASTARSKO-TOPOGRAFSKI PLAN
Objekat: kp.br. 3204

Republika Srbija
Opstina
K.o.

Krusevac
Parunovac
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


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
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pločice

granitne
pločice

granitne
pločice

granitne
pločice

granitne
pločice

granitne
pločice

granitne
pločice

granitne
pločice

granitne
pločice

granitne
pločice

granitne
pločice

3

4

5

3

KAFE BAR poludisperzija

disprzija

disprzija

disprzija

disprzija

HOTEL Pneto=158.97 m2

ZIDOVIPODO(m)P(m˛)PROSTORIJA
1

2

3

ULAZ

7

8

9

10

11

12

ULAZNI HOL

ČEKAONICA

GLAVNA SESTRA

ORDINACIJA

ORDINACIJA

TOALETI PREDPROSTOR

OSTAVA

keramičke
pločice

disprzija

11.59

17.71 17.0

17.99 17.1

4.91 10.0

3.89 11.5

4.20 11.8

6.41 16.3

keramičke
pločice

4.24 9.8 keramičke
pločice

11.25 14.5

22.58 19.0

poludisperzija

AMBULANTA Pneto=120.52 m2

6

10.50 13.6

AMBULANTA

poludisperzija

5.25 9.2

granitne
pločice

granitne
pločice

granitne
pločice

granitne
pločice

granitne
pločice

granitne
pločice

granitne
pločice

granitne
pločice

granitne
pločice

granitne
pločice

granitne
pločice

4

5

INTERVENCIJE poludisperzija

disprzija

poludisperzija

2

34

5

6 7

WC ZA ZAPOSLENE

ŽENSKI WC

MUŠKI WC

8

9 10 1112
14.8

ZIDOVIPODO(m)P(m˛)PROSTORIJA
1

2

3

ULAZNI TREM

7

8

9

10

11

12

ULAZNI HOL
SA STEPENIŠTEM

HODNIK

SALA ZA SASTANKE

SUDIJE I DELEGATI

HODNIK

ŽENSKI WC keramičke
pločice

17.67

11.29 18.2

10.97 14.3

3.71 10.9

3.58 10.7

3.66 11.0

2.62 6.9

keramičke
pločice

5.25 16.4 keramičke
pločice

21.67

21.69 23.9

poludisperzija

FK TRAJAL Pneto=248.49 m2

6

17.56 17.8

FK TRAJAL

poludisperzija

5.35 9.3

keramičke
pločice

keramičke
pločice

granitne
pločice

granitne
pločice

granitne
pločice

granitne
pločice

granitne
pločice

granitne
pločice

granitne
pločice

granitne
pločice

granitne
pločice

granitne
pločice

granitne
pločice

4

5

KANCELARIJA poludisperzija

disprzija

poludisperzija

MUŠKI WC

WC ZA ZAPOSLENE

ULAZ U GARDEROBU
(gostujući tim)

23.7

17.9

ZIDOVIPODO(m)P(m˛)PROSTORIJA
1

2

3

ULAZ

MAGACIN LEKOVA

29.52

18.02 17.1

poludisperzija

APOTEKA

poludisperzija

11.59 14.7

granitne
pločice

granitne
pločice

granitne
pločice

22.0PRODAJNI DEO

1

2

3

APOTEKA Pneto=59.13 m2

1
2 3

poludisperzija

7

WC

13 8.25 11.7 keramičke
pločice

keramičke
pločiceTUŠEVI

14 39.82 38.2 keramičke
pločice

keramičke
pločiceGARDEROBA

16 51.35 39.9 keramičke
pločice

keramičke
pločice

GARDEROBA (domaći)

17 9.35 20.8 keramičke
pločice

keramičke
pločice

WC

18 12.32 17.0 keramičke
pločice

keramičke
pločice

TUŠEVI

poludisperzija

poludisperzija

keramičke
pločice

UKUPNO PRIZEMLJE Pneto=842.52 m2

Pbruto= 963.77 m2

F

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

73
60

granitne
pločice

granitne
pločice

keramičke
pločice

keramičke
pločice

akril

akril

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SPRATA ZGRADE ZDRAVSTVA
-DISPANZERA, SA PRETVARANJEM DELA OBJEKTA U HOTELSKI

SMESTAJ I PROSTORIJE ZA POTREBE FK "TRAJAL"
 ukupne spratnosti /Po+P+2/ na kat. parceli 3204 KO

Parunovac, ul. Parunovačka 37000 Kruševac

15 2.38 6.7 keramičke
pločice

keramičke
pločice

WC

-HORIZONTALNA PROJEKCIJA

-HORIZONTALNA PROJEKCIJA

-H
O
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IZ

O
N
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LN

A 
PR

O
JE

KC
IJ

A

-H
O

R
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O
N

TA
LN

A 
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O
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IJ

A

 1  1

 2
 2

3
3

 1  1
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
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
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OSNOVA
PRIZEMLJA








NOVOPROJEKTOVANO REŠENjE
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REKONSTRUKCIJA DOGRADNJA
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A
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N
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+3.30
+4.30

0.00/154.85

3 3

3

2

2

2

1

Naziv prostorije P(m2)R.Br.
D2

1
2

2.83

Apartman 1

3.01
Ulazni hol
Predsoblje

3 17.25Soba

Pneto= 48.03 m2

Naziv prostorije P(m2)R.Br.
1
2

Trokadero
6 Vešeraj
7

Hodnik

O(m) ZIDOVIPOD

poludisperzijalaminat

poludisperzijalaminat

O(m) ZIDOVIPOD

keram. ploč.
posna boja
keram. ploč.

keram. ploč.
posna bojakeram. ploč.

140.3

8.1
16.7

UKUPNO I SPRAT Pneto= 700.11 m2

Pneto=223.39 m2

123.78

3.83
16.83

Pbruto= 848.18 m2

6.7
6.9

17.1

HOTELSKI SMEŠTAJ

Naziv prostorije P(m2)R.Br.
D1
1
2

Predsoblje
Kupatilo

3 Soba

Pneto= 23.91 m2

3.30
4.14

16.47

O(m) ZIDOVIPOD

laminat
keram. ploč. keram. ploč.
laminat

7.3
8.4

16.6

keram. ploč.

posna boja

WC za zaposlene keram. ploč. keram. ploč.8.03.82

Pneto= 521.56 m2

Stepenišni hol 31.629.60

2

LIFT

4

6

1 11

3

2

3

2 1

3

21

3

2
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3

2 1

3

21

3

2 1

2

3

1

3 3

2 2
1 1

3

2 1

2

5

1

21

3

5

7

6

KOMUNIKACIJE I POMOĆNE
PROSTORIJE

ruši se za vrataruši se za vrata

ruši se za vrataruši se za vrata

3

4
2

5

1

6

3

3 Dnevni boravak keram. ploč.28.439.97 poludisperzija
4 Ostava keram. ploč.9.55.56 poludisperzija
54

4
5

4.80
15.65

Kupatilo
Soba

6 4.49Kupatilo

keram. ploč.
poludisperzijalaminat

6.5
17.6
9.46

keram. ploč.

keram. ploč.

poludisperzijalaminat

keram. ploč.

poludisperzija

poludisperzija

1

2
3 4

POSTOJEĆE DOGRADNJA
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




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

TABELA POVRŠINA


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REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SPRATA ZGRADE ZDRAVSTVA
-DISPANZERA, SA PRETVARANJEM DELA OBJEKTA U HOTELSKI

SMESTAJ I PROSTORIJE ZA POTREBE FK "TRAJAL"
 ukupne spratnosti /Po+P+2/ na kat. parceli 3204 KO

Parunovac, ul. Parunovačka 37000 Kruševac
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8 apartman 16

Naziv prostorije P(m2)R.Br.
D2

1
2

2.83

Apartman 18

3.01
Ulazni hol
Predsoblje

3 17.25Soba

Pneto= 48.03 m2

O(m) ZIDOVIPOD

poludisperzijalaminat

poludisperzijalaminat

6.7
6.9

17.1
4
5

4.80
15.65

Kupatilo
Soba

6 4.49Kupatilo

keram. ploč.
poludisperzijalaminat

6.5
17.6
9.46

keram. ploč.

keram. ploč.

poludisperzijalaminat

keram. ploč.

Apartman 2

Naziv prostorije P(m2)R.Br.
D1
1
2

Predsoblje
Kupatilo

3 Soba

Pneto= 23.91 m2

3.30
4.14

16.47

O(m) ZIDOVIPOD

laminat
keram. ploč. keram. ploč.
laminat

7.3
8.4

16.6

poludisperzija

poludisperzija

Apartman 3

Naziv prostorije P(m2)R.Br.
D3b

1
2

Predsoblje
Kupatilo

3 Soba

Pneto=25.13 m2

3.70
4.14

17.29

O(m) ZIDOVIPOD

laminat
keram. ploč. keram. ploč.
laminat

7.3
8.3

16.6

poludisperzija

poludisperzija

Apartman 4

Naziv prostorije P(m2)R.Br.
D3v

1
2

Predsoblje
Kupatilo

3 Soba

Pneto=31.76 m2

3.79
4.51

23.46

O(m) ZIDOVIPOD

laminat
keram. ploč. keram. ploč.
laminat

7.8
9.4

20.2

poludisperzija

poludisperzija

Apartman 5

Naziv prostorije P(m2)R.Br.
D1
1
2

Predsoblje
Kupatilo

3 Soba

Pneto= 23.91 m2

3.30
4.14

16.47

O(m) ZIDOVIPOD

laminat
keram. ploč. keram. ploč.
laminat

7.3
8.4

16.6

poludisperzija

poludisperzija

Apartman 6

Naziv prostorije P(m2)R.Br.
D1
1
2

Predsoblje
Kupatilo

3 Soba

Pneto= 23.91 m2

3.30
4.14

16.47

O(m) ZIDOVIPOD

laminat
keram. ploč. keram. ploč.
laminat

7.3
8.4

16.6

poludisperzija

poludisperzija

Apartman 7

Naziv prostorije P(m2)R.Br.
D3a

1
2

Predsoblje
Kupatilo

3 Soba

Pneto=31.76 m2

3.79
4.51

23.46

O(m) ZIDOVIPOD

laminat
keram. ploč. keram. ploč.
laminat

7.8
8.4

17.1

poludisperzija

poludisperzija

Apartman 8

Naziv prostorije P(m2)R.Br.
D4

1
2

Predsoblje
Kupatilo

4 Soba

Pneto=37.80 m2

4.92
5.27

17.59

O(m) ZIDOVIPOD

laminat
keram. ploč. keram. ploč.

laminat

9.7
9.6

18.6
3 Kuhinja sa trpezarijom 10.02 keram. ploč. keram. ploč.12.8

poludisperzija

poludisperzija

Apartman 9

Naziv prostorije P(m2)R.Br.
D4

1
2

Predsoblje
Kupatilo

4 Soba

Pneto=37.80 m2

4.92
5.27

17.59

O(m) ZIDOVIPOD

laminat
keram. ploč. keram. ploč.

laminat

9.7
9.6

18.6
3 Kuhinja sa trpezarijom 10.02 keram. ploč. keram. ploč.12.8

poludisperzija

poludisperzija

Apartman 10

Naziv prostorije P(m2)R.Br.
D3a

1
2

Predsoblje
Kupatilo

3 Soba

Pneto=31.76 m2

3.79
4.51

23.46

O(m) ZIDOVIPOD

laminat
keram. ploč. keram. ploč.
laminat

7.8
8.4

17.1

poludisperzija

poludisperzija

Apartman 11

Naziv prostorije P(m2)R.Br.
D1
1
2

Predsoblje
Kupatilo

3 Soba

Pneto= 23.91 m2

3.30
4.14

16.47

O(m) ZIDOVIPOD

laminat
keram. ploč. keram. ploč.
laminat

7.3
8.4

16.6

poludisperzija

poludisperzija

Apartman 12

Naziv prostorije P(m2)R.Br.
D1
1
2

Predsoblje
Kupatilo

3 Soba

Pneto= 23.91 m2

3.30
4.14

16.47

O(m) ZIDOVIPOD

laminat
keram. ploč. keram. ploč.
laminat

7.3
8.4

16.6

poludisperzija

poludisperzija

Apartman 13

Naziv prostorije P(m2)R.Br.
D3v

1
2

Predsoblje
Kupatilo

3 Soba

Pneto=31.76 m2

3.79
4.51

23.46

O(m) ZIDOVIPOD

laminat
keram. ploč. keram. ploč.
laminat

7.8
9.4

20.2

poludisperzija

poludisperzija

Apartman 14

Naziv prostorije P(m2)R.Br.
D3b

1
2

Predsoblje
Kupatilo

3 Soba

Pneto=25.13 m2

3.70
4.14

17.29

O(m) ZIDOVIPOD

laminat
keram. ploč. keram. ploč.
laminat

7.3
8.3

16.6

poludisperzija

poludisperzija

Apartman 15

Naziv prostorije P(m2)R.Br.
D1
1
2

Predsoblje
Kupatilo

3 Soba

Pneto= 23.91 m2

3.30
4.14

16.47

O(m) ZIDOVIPOD

laminat
keram. ploč. keram. ploč.
laminat

7.3
8.4

16.6

poludisperzija

poludisperzija

Apartman 16

Naziv prostorije P(m2)R.Br.
D1
1
2

Predsoblje
Kupatilo

3 Soba

Pneto= 23.91 m2

3.30
4.14

16.47

O(m) ZIDOVIPOD

laminat
keram. ploč. keram. ploč.
laminat

7.3
8.4

16.6

poludisperzija

poludisperzija

Apartman 17

(18 apartmana)

12 180 10 310


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"ANĐELIĆ-PROJEKT-INŽENJERING" d.o.o.
Trg Kosturnica 58/9, Kruševac
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






1 : 50







OSNOVA
I SPRATA
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




NOVOPROJEKTOVANO REŠENjE

APSOLUTNA KOTA PRIZEMLJA
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