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Izgradnja poslovnog objekta — tehnicki pregled vozila (objekat br.1),
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1.2. SADRZAJ PROJEKTA ARHITEKTURE

1.1. Naslovna strana projekta arhitekture

1.2. SadrZaj projekta arhitekture

1.3. ResSenje o imenovanju odgovornog projektanta-Projekta arhitekture

1.4. Izjava odgovornog projektanta-Projekta arhitekture

Tekstualna dokumentacije:

-Tehnicki opis

-Opisi slojeva konstrukcija

-Opsti uslovi izvodenja radova na objektu

1.5.

Numeri¢ka dokumentacija:
1.6 -Rekapitulacija povrsina u objektu
-Procenjena vrednost radova

Graficka dokumentacija:
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1.3. RESENJE O IMENOVANjU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu ¢lana 128 Zakona o planiranju i izgradnji ("'Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10
odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13—odluka US, 50/2013—-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/1, 09/20, 52/21, 62/23) i odredbi Pravilnika o sadrZini, nacinu i postupku izrade i nacin
vrsenja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Sluzbeni glasnik RS”, br. 96/2023)
kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

Za izradu 1.PROJEKTA ARHITEKTURE, koji je deo Idejnog reSenja — IDR za lIzgradnja poslovnog objekta —
tehnicki pregled vozila (objekat br.1), ukupne spratnosti /P/ i servis vozila (objekat br.2), ukupne
spratnosti /P/, na kat. parceli br. 4090 K.O. Pepeljevac,ul.Humska, n.m.Pepeljevac, Grad Krusevac,
odreduje se:

VLADICA ARANDELOVIC, dipl.inz.arh. (broj licence IKS 300 3306 03)

Projektant: URBANPRO D.0.0 ul. Majke Jugoviéa br.22/L3 ,KRUSEVAC
Odgovorno lice / zastupnik: VLADICA ARANDPELOVIC
Pecat: Potpis:

Broj dela projekta: 84/24

Mesto i datum: KrusSevac,maj.2024.god.
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Muxaifio Muwiuvh, gunn. rp,
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1.4.1ZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ARHITEKTURE

Odgovorni projektant 1.PROJEKTA ARHITEKTURE, koji je deo Idejnog resenja — IDR za lzgradnja poslovnog
objekta — tehnicki pregled vozila (objekat br.1), ukupne spratnosti /P/i servis vozila (objekat br.2), ukupne
spratnosti /P/, na kat. parceli br. 4090 K.O. Pepeljevac,ul.Humska, n.m.Pepeljevac, Grad Krusevac:

VLADICA ARANDELOVIC, dipl.in.arh. (broj licence IKS 300 330603)

1ZJAVUUJEM

1. da je projekat izgraden u skladu sa Zakona o planiranju i izgradnji ("Sluzbeni glasnik RS", br.
72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/2013—odluka US,
98/2013-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/1, 09/20, 52/21, 62/23) i odredbi
Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacin vrsenja kontrole tehni¢ke dokumentacije
prema klasi i nameni objekata (“Sluzbeni glasnik RS”, br. 96/2023), propisima, standardima i
normativimaiz oblasti izgradnje objekatai pravilima struke;

2. da su pri izradi projekta poStovane sve propisane i utvrdene mere i preporuke za ispunjenje
osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izraden u skladu sa merama i preporukama kojima se
dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant : VLADICA ARANPELOVIC, dipl.inZ.arh.
(IDR)

Broj licence: 300 330603

Pecat: Potpis:

Broj tehnicke dokumentacije: 84/24

Mesto i datum: Krusevac, maj.2024.god
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1.5 TEKSTUALNA DOKUMENTACUA

OBJEKAT: lzgradnja poslovnog objekta — tehnicki pregled vozila (objekat br.1), ukupne spratnosti /P/ i
servis vozila (objekat br.2), ukupne spratnosti /P/, na kat. parceli br. 4090 K.O. Pepeljevac, ul.Humska,
n.m.Pepeljevac, Grad Krusevac

¢iji je investitor: Milanovi¢ Aleksandar , n.m. Vratari bb, Grad KrusSevac
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PROJEKTNI ZADATAK

za izradu Idejnog reSenja — lzgradnja poslovnog objekta — tehnicki pregled vozila (objekat br.1), ukupne
spratnosti /P/ i servis vozila (objekat br.2), ukupne spratnosti /P/, na kat. parceli br. 4090 K.O. Pepeljevac,
ul.Humska, n.m.Pepeljevac, Grad KrusSevac

Uraditi Idejno reSenje —IDR za lzgradnja poslovnog objekta — tehnicki pregled vozila (objekat br.1), ukupne
spratnosti /P/ i servis vozila (objekat br.2), ukupne spratnosti /P/, na kat. parceli br. 4090 K.O. Pepeljevac,
ul.Humska, n.m.Pepeljevac, Grad KruSevac

Projektom definisati najracionalniji konstruktivni sistem uz upotrebu konvencionalnih materijala i
jednostavnu tehnologiju gradenja.

Projektom definisati najracionalniju termicku zastitu i koris¢enje elektricne energije i energenata zagrejanje
objekta uz upotrebu konvencionalnih materijala i jednostavnu tehnologiju gradenja.

Idejno reSenje uraditi u skladu sa:
- Projektnim zadatkom

Povrsina parcele iznosi 1970.00m?. Spratnost objekata /P/ projektovati na osnovu postovanja urbanistickih
parametara.
Projektovati poslovni prostor za potrebe tehnickog pregleda vozila i servis vozila,ukupne spratnosti /P/.

Sva projektovana resenja treba da budu ekonomicna i racionalna, kako sa aspekta inicijalne investicione
vrednosti objekta, tako i sa aspekta eksploatacionih / amortizacionih troSkova. U tom smislu, predvideti
kvalitetne savremene materijale, konstrukcije i inzenjerske tehnicke sisteme.

Tehni¢ku dokumentaciju uraditi u svemu prema vazeé¢im tehnickim normativima i pravilnicima za ovu vrstu
projekata.

INVESTITOR:

Milanovi¢ Aleksandar,
n.m. Vratari bb, Krusevac
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TEHNICKI OPIS

OBJEKAT: lzgradnja poslovnog objekta — tehnicki pregled vozila (objekat br.1), ukupne spratnosti /P/ i
servis vozila (objekat br.2), ukupne spratnosti /P/, na kat. parceli br. 4090 K.O. Pepeljevac, ul.Humska,
n.m.Pepeljevac, Grad Krusevac

¢iji je investitor: Milanovi¢ Aleksandar , n.m. Vratari bb, Grad Krusevac

| LOKACUA

Objekti jsu projektovani na lokaciji koja ima prilaz sa severoisto¢ne strane preko postojece ulice
Humske,n.m. Pepeljevac. Lokacija je u delu grada koja je obuhvaéena vazecéim planskim dokumentima u
skladu sa Planom generalne regulacije "Zapad 2 " u Krusevcu (Sl.list grada Krusevca br.04/2019).

Idejnim reSenjem obuhvacena je katastarska parcela br. 4090 KO Pepeljevac u KruSevcu. Povrsina parcele u
obuhvatu urbanistickog projekta je 1970m2.Prostor koji se ureduje ovim urbanistickim projektom granici
se:

e sa severoisto€ne strane: ulica Humska, k.p.br. 4052 KO Pepeljevac

* sa jugoistocne strane: k.p.br. 4089 i 618 KO Pepeljevac

e sa jugozapadne strane: 610/1 i 609/2 KO Pepeljevac

e sa severozapadne strane: 620/1 KO Pepeljevac

Parcela je izduZenog pravougaonog oblika.Na parceli ne postoji izgradeni stambeni objekat |
infrastruktura.Parcela ima pristup na javnu saobradajnicu ulicu Humska, koja tangira lokaciju sa
severoistoCne strane. Projektom je predvideno uredenje slobodnih povrsina: otvorenog platoa koji se
koristi za okupljanje korisnika sadrzaja na lokaciji i peSackih komunikacija, kao i uredenje zelenih povrsina,
$to je prikazano u adekvatnim grafickim prilozima.Uredene zelene povrSine su zasadene: travom, niskim
rastinjem i rastinjem srednje visine.

SAOBRACAJNO RESENJE | PRISTUP LOKACUI
Predmetna lokacija ima direktan saobracajni pristup sa ul. Humske.Planirana je sa jednosmernim kruznim
kretanjem (ulaz/izlaz sa tehnoloske linije) na ulicu Humska, kao posledica tehnoloskog procesa u postupku
tehnickog pregleda automobila. Predvideno je da na lokaciju pristup imaju i putni¢ka motorna vozila.
Planirana su 7 parking mesta u poduznom parkiranju na ulazno/izlaznoj saobracajnici na parceli.
Denivelacija pristupa lokaciji savladava se prelaznim ivicnjacima, ok u okviru same lokacije nema
denivelisanih prelaza zbog nesmetanog kretanja, Sto je u skladu sa Pravilnikom o tehnickim standardima
planiranja, projektovanje | izgradnja objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje | pristup osobama sa
invaliditetom, deci | starim osobama (Sl.glasnik RS br.22/2015).
Nivelacija je projektovana sa minimalnim padovima radi odvodenja atmosferskih voda sa predmetne
lokacije, poduznim padovima prema trotoaru pd 0,5 do 1%). Planirane interne sobraéajne povrsine,
prikazane su graficki kao saobracajno, regulaciono | nivelaciono resenje lokacije sa apsolutnim kotama.
Parkiranje vozila se obezbeduje u okviru gradevinske parcele.
Na samoj lokaciji projektuje se ukupno 6 parking mesta za putnicka vozila, 5 PM dimenzija 2,5m x 5,0m i
1PM za osobe sa invaliditetom 3,70m x 5,0m. Pristupi su dimenzionisani prema potrebnim Sirinama i
radijusima za putnicka motorna vozila.

I KLIMATSKI USLOVI
Lokacija je u zoni umereno — kontinentalne klime, sa povoljnim pristupom sa severoistoCne strane,
a nalazi se u VIl zoni seizmicnosti.

1 PRETHODNA ISPITIVANJA
Na lokaciji nije izvrSeno ispitivanje nosivosti tla.Teren je u nagibu prema ulici.
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v USKLADENOST SA URBANISTICKIM USLOVIMA

Tehnicka dokumentacija je u potpunosti u skladu sa Planom generalne regulacije "Zapad 2 " u KruSevcu
(Sl.list grada Krusevca br.04/2019).Navedena parcela planom planirane pretezne namene povrsina se nalazi
u obuhvatu urbanisticke celine 10.6.

\) OBLIKOVNE-PROGRAMSKE | FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE OBJEKTA:

Na parceli je planirana izgradnja dva poslovna objekta i to:
1.0Objekat za tehnicki pregled vozila, spratnosti /P/-objekat br.1-(fazal)
2.0bjekat za servis vozila, spratnosti /P/-objekat br.2-(faza2)

Objekat 1: Poslovni objekat za tehnicki pregled vozila, spratnosti /P/ -fazal

Planirani objekat po tipu je slobodnostojedi, spratnosti /P/. Objekat je tipa hale, konstrukcije i arhitekture
koja je u skladu sa njegovom namenom, projektovan je u ortogonalnom sistemu, Ciste geometrijske forme.
Krov objekta je jednovodni u dva nivoa, sa nagibom od 8 stepeni.

Horizontalna projekcija, odredena je gradevinskom linjom u odnosu na regulacionu liniju, kao i rastojanjem
od granice gradevinskh parcela. Gradevinska linija objekat za tehnicki pregled je na 19.03m u odnosu na
regulacionu liniju i 3,5m u odnosu na granicu susedne parcele 620/1 KO Pepeljevac sa severozapadne
strane. Gabarit objekta i gradevinske linije objekta, kao i ulazi u objekat dati su u grafickim prilozima.Kota
poda prizemlja objekta je na koti 165,10m.n.v. Visina objekta je 6,00m od kote terena.

Oblikovno, objekat je prilagoden nameni, pravilnog je pravougaonog gabarita, sa odgovarajué¢im ulazima i
visinom. Vizuelni deo oblikovanja, fasade su proistekle iz koriS¢enih materijala sendvi¢ termoizolacionih
panela. Boja i struktura ¢e biti data u narednim koracima projektovanja.

Funkcionalna organizacija objekta se sastoji iz sledeéih prostorija: prostor za tehnicki pregled vozila,
prostorije za stranke, WC, prijemna kancelarija, ¢ajna kuhinja, WC, predprostor, garderoba, arhiva,
administracija, kancelartija za kontrolore, hodnik.

Objekat je projektovan u ukupnoj neto povrsini od Pneto = 225,22 m2.
Objekat je projektovan u ukupnoj bruto povrsini od Pbruto = 245,62 m2.

Nove saobracajne povrsine planirane su kroz i oko objekta za tehnicki pregled u vidu kruZnog puta.
Saobradajnica za ulaz u tehnolosku liniju dimenzionisana je na Sirinu od 4,4m,tako da obezbeduje pristup
vozilima na tehnicki pregled. Ulaz u tehnolosSku liniju je udaljen 19,30m od regulacione linije ¢ime su
obezbedena dva mesta za putnicka vozila koja ¢ekaju na uslugu tehnickog pregleda.

Na izlazu sa tehnoloske linije planira se manipulativni plato koji se prikljucuje u internu saobracajnicu min.
Sirine 6,0m za potrebe izlaza vozila sa lokacije, odriavanje objekata i pristupa vatrogasnih vozila.Ostale
povrsine ureduju se poplo¢avanjem u vidu pesSackih povrsina i kao uredene zelene travnate povrsine.

Objekat 2: Objekat za servis vozila, spratnosti /P/-faza 2

Planirani objekat po tipu je slobodnostojedi, spratnosti /P/.Objekat je tipa hale, konstrukcije i arhitekture
koja je u skladu sa njegovom namenom, projektovan je u ortogonalnom sistemu, Ciste geometrijske forme.
Krov objekta je dvovodni, sa nagibom od 9i 11 stepeni.

Horizontalna projekcija, odredena je gradevinskom linjom u odnosu na regulacionu liniju, kao i rastojanjem
od granice gradevinskh parcela.Gradevinska linija objekta za servis vozila je na 48.30m u odnosu na
regulacionu liniju i 9,10m u odnosu na granicu susedne parcele 620/1 KO Pepeljevac sa severozapadne
strane.Gabarit objekta i gradevinske linije objekta, kao i ulazi u objekat dati su u grafickim prilozima.Kota
poda prizemlja objekta je na koti 165,30m.n.v. Visina objekta je 5,50m od kote terena.

Oblikovno, objekat je prilagoden nameni, pravilnog je pravougaonog gabarita, sa odgovaraju¢im ulazima i
visinom. Vizuelni deo oblikovanja, fasade su proistekle iz koris¢enih materijala sendvi¢ termoizolacionih
panela. Boja i struktura ¢e biti data u narednim koracima projektovanja.
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Funkcionalna organizacija objekta se sastoji iz sledecih prostorija: tri prostora za servis vozila i perionica.
Objekat je projektovan u ukupnoj neto povrsini od Pneto = 115,28 m?2.
Objekat je projektovan u ukupnoj bruto povrsini od Pbruto = 127,48 m2.

Nove saobracajne povrsine planirane su oko objekta za servis vozila u vidu kruznog puta. Saobracajnica za
prilaz servisu i perionici je dvosmerna, dimenzionisana je na Sirinu od 6,0m, tako da obezbeduje pristup
vozilima na servis i pranje.

Na ulazu i izlazu iz servisa i perionice planira se manipulativni plato koji se prikljuCuje u internu
saobracdajnicu min. Sirine 6,0m za potrebe ulaza i izlaza vozila sa lokacije, odrZzavanje objekata i pristupa
vatrogasnih vozila. Ostale povrsine ureduju se poplocavanjem u vidu pesackih povrsina i kao uredene zelene
travnate povrsine.

Vi KONSTRUKCUA OBJEKATA

Konstrukcija objekta br.1, spratnosti /P/, je Celicna-dvobrodna hala. Nagib dvovodne krovne ravni je 8°.
Glavni nosedi sistem je ramovska struktura, sastavljena od celiénih nosada raspona 4,74m-5,26m i
stuboval40/140/4mm, koji se zglobno vezuju za njih, a ukljesteni su u temelje. Krovni pokrivac je krovni
sendvi¢ panel d=15cm u visSem i na nizem delu krovne konstrukcije, a primarnu i sekundarnu konstrukciju
¢ine hladnoobilkovani profili. Krovna konstrukcija su roznjae statickog sistema kontinualne grede, na
visSem delu kutijasti HOP60.120.4, a na nizem HOP60.120.4, oslonjene varenom vezom na glavne nosace.
Glavni krovni resetkasti nosaci su osovinskog raspona 3,15m.

U ravni krova predvidjeni su krovni spregovi od celika fi 12mm, dimenzionisani kao prosti Stapovi sposobni
da prenesu samo silu zatezanja. Glavni nosac viSeg dela objekta je od profila HOP 100.200.4mm, a nizeg
dela nosaca su HOP 100.200.4mm. Stubovi S1 viSeg dela su od celi¢nih profila HOP140.140.4., a nizeg dela
S2 su HOP120.120.4. Takode su na krajevima projektovani sekundarni stubovi dim.HOP120.80.3. za
kacenje vertikalnih ¢eli¢nih spregova od profila fil4mm . Predvidena je i podkonstrukcija za vrata od profila
HOP120.80.3. Unutrasnji zid koji odvaja prostoriju br.11 od ostalih je projektovan od panela sa
horizontalnim kacenjem u delu dao visine niZzeg broda, a iznad sa vertikalnim kacenjem na odgovarajucu
podkonstrukciju -fasadni nosaci HOP 12.80.3. Anker ploce su dimenzija 400/400/10mm(kod stubova viseg
dela) |1 320/320/10mm(nizZi deo).Previden je na donjoj anker ploci otvor za ubacivanje betona. Fundiranje
objekta je na trakastim temeljima i temeljima samcima.

Konstrukcija objekta br.2, spratnosti /P/, je Celicna-dvobrodna hala. Nagib dvovodne krovne ravni je 9-11°.
Glavni noseci sistem je ramovska struktura, sastavljena od celi¢nih nosaca raspona 6,00m i stubova koji se
zglobno vezuju za njih, a ukljesteni su u temelje.Krovni pokriva¢ je krovni sendvi¢ panel d=15cm, a
primarnu i sekundarnu konstrukciju ¢ine hladnoobilkovani profili. Krovna konstrukcija su roZnjace statickog
sistema kontinualne grede, HOP60.120.4mm, oslonjene varenom vezom na glavne reSetkaste nosace.
Glavni krovni reSetkasti nosaci su osovinskog raspona 3,98 i 4,86m.

U ravni krova predvidjeni su krovni spregovi od celika fi 12mm, dimenzionisani kao prosti Stapovi sposobni
da prenesu samo silu zatezanja. Glavni reSetkasti nosac objekta je od profila HOP 80.80.4mm. Stubovi S1 su
od Ccelicnih profila HOP120.120.4mm. Takode su na krajevima projektovani sekundarni stubovi
dim.HOP120.80.3. za kacenje vertikalnih celiénih spregova od profila fildmm. Anker ploce su dimenzija
320/320/10mm.Previden je na donjoj anker ploci otvor za ubacivanje betona. Fundiranje objekta je na
trakastim temeljima i temeljima samcima.

Vil PREDVIDENI MATERUALI

a. SPOLJNA OBRADA

Spoljne povrsine zidova objekta br.1 i objekta br.2 su fasadni paneli sa termoizolacijom od PIR ispune
d=10cm (po proracunu EE). Na krovu paneli sa termoizolacijom od PIR ispune d=15cm iznad administacije
(po proracunu EE). Na krovu paneli sa termoizolacijom od PIR ispune d=15cm iznad tehnoloske linije. Oluci
i olu€ne vertikale planirane su od plastificiranog lima, fasadna stolarija je od ALU profila, sa termoprekidom,
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sa istovetnom fasadnom povrsinskom obradom. Sva stolarija je zastakljena odgovaraju¢im niskoemisionim
staklom. Objekat je projektovan po standardu i Pravilniku za Energetsku efikasnost, a Elaborat EE bice
sastavni deo PGD-a (Projekta za gradevinsku dozvolu).

b. UNUTRASNJA OBRADA
Sve unutrasnje povrsine objekta br.1 | objekta.br.2 primarno se zadrzavaju u povrsini termoizolacionih

panela, odnosno lima. Pregradni zidovi kancelarijskog prostora su zidovi od gips-kartonskih ploca |zavrsno
obraditi gletovanjem | bojenjem. Spusteni plafoni kancelarijskog prostora su od gips-kartonskih plo¢a na
podkonstrukciji | zavrSno obraditi gletovanjem | bojenjem.

Podna podloga je sa odgovaraju¢om-prora¢unatom konstrukcijom sa potrebnom hidro i termo izolacijom,
a podna obrada (zavrsna podna obloga) je, zavisno od prostorija, beton i granitna keramika u tonu i
izgledu po izboru projektanta.

c. IZOLACUA
Hidroizolacija objekta br.1 | br.2 biée planirana Sika —monoseal ili kondor 4, kao sastavni deo PGD-a
(Projekta za gradevinsku dozvolu), sa njenom kvalitetnom fizickom zastitom. Planirana je i u sanitarnim
prostorijama, dok je termoizolacija spoljne povrsine zidova planirana od fasadnih panela sa ispunom od PIR
ispuna, (u svemu prema proracunu en.efikasnosti i Pravilniku o tehni¢kim zahtevima bezbednosti od
pozara spoljnih zidova zgrada. Na krovu je od PIR ispuna d=15cm, (po proracunu EE). Termozolacija
objekta ¢e biti uradena u skladu sa Elaboratom energetske efikasnosti.

VIII  INSTALACUE

U objektu br.1 | br.2 su planirane nove elektroinstalacije, instalacije vodovoda , kanalizacije i hidrantske
mrezZe.Predvideno je snabdevanje elektricnom energijom svih objekata na lokaciji kao i mreze spoljnjeg
osvetljenja. Spoljno osvetljenje predvideno je da bude montirano na fasadama objekata . Prikljucci su
planirani u skladu sa uslovima nadleznih javnih preduzeca. Na predmetnoj katastarsku parcelu br.4090 KO
Pepeljevac ne postoji izgraden kanalizacioni prikljucak, predvidene objekte prikljuiti na postojecu fekalnu
kanalizacionu mrezu. Atmosferske vode odvode se gravitacionim putem preko poplo¢anih povrsina,
rigolama, slivnih resetki, taloznika i separatora ulja i masti, pri éemu kvalitet otpadnih voda koje se
ispustaju u kanal za odvodnjavanje atmosferske vode mora da odgovara Pravilniku o tehni¢kim sanitarnim
uslovima za upustanje otpadnih voda u gradsku kanalizaciju (S.L. Opstine KruSevac br.6/91)

PRIKLjUCCI NA SPOLjNU MREZU:

Priklju¢ak vodovodne mreze JKP Predvida se priklju¢ak @100mm na prikljucak gradske
VODOVOD KRUSEVAC vodovodne mreZe za sanitarnu vodu i hidrantsku

mrezu na prikljucak gradske vodovodne mreze
Priklju¢ak kanalizacione mreze JKP Predvida se priklju¢ak @ 160mm na prikljucak
VODOVOD KRUSEVAC gradske kanalizacione mreze

“Elektrodistribucija “ d.o.o. KruSevac | Predvida se priklju¢ak na distributivni sistem
elektri¢ne energije, snage 28.90kW

IX ETAPNOST GRADNIJE
Predvida se izgradnja poslovnog objekata iz dve faze.

1. Objekat za tehnicki pregled vozila, spratnosti /P/-objekat br.1-(fazal)
2. Objekat za servis vozila, spratnosti /P/-objekat br.2-(faza2)
X ISPUNJENOST OSNOVNIH USLOVA IZGRADNJE OBJEKTA

- URBANISTICKI PARAMETRI:

Tehni¢ka dokumentacija je u potpunosti u skladu sa Planom generalne regulacije "Zapad 2 " u KruSevcu
(Sl.list grada Krusevca br.04/2019).Navedena parcela planom planirane pretezne namene povrsina se nalazi
u obuhvatu urbanisticke celine 10.6.

Horizontalna projekcija planiranog objekta br.1,Tehnicki pregled vozila: Pbruto = 245,62 m?
Horizontalna projekcija planiranog objekta br.2,servis vozila: Pbruto = 127,48 m?
Ukupno: Pbruto =373,10 m2
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Stepen zauzetosti parcele je Sz =18.94%, DOZVOLIENO JE max %
- dokaznica mera:
Pbruto horiz.projekcije objekata/P lokacije = 373,10m2/1970.00m2 x 100=18.94%

Stepen izgradenosti parcele je So =0,1894%, DOZVOLJENO JE max
- dokaznica mera:
Pbruto horiz.projekcije objekata/P lokacije = 373,10m2/1970.00m2 =0,1894

Na samoj lokaciji projektuje se ukupno 6 parking mesta za putnicka vozila dimenzija 2,5m x 5,0m (1PM na
70m2 korisne povrSine poslovnog prostora,340.50/70=4.86, tako da je potrebno 5PM, a ostvarena
su 6 PM,od kojih je 1PM za osobe sa invaliditetom 3,70m x 5,0m).

Odgovorni projektant:

Arandelovi¢ Vladica, dia
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POSEBAN PRILOG

O primenjenim propisima, normativima i drugim merama zastite na radu pri projektovanju, u smislu ¢lana
7 Zakona o bezbednosti i zastiti zdravlja na radu Republike Srbije (Sl.Glasnik 35/2023) i uredba o
bezbednosti i zdravlju na privremenim i pokretnim gradilistima (Sl.glasnik 14/2009, 95/2010, 98/2018 i
35/2023 i dr. zakon).

OBJEKAT: Izgradnja poslovnog objekta — tehnicki pregled vozila (objekat br.1), ukupne spratnosti /P/ i
servis vozila (objekat br.2), ukupne spratnosti /P/, na kat. parceli br. 4090 K.O. Pepeljevac, ul.Humska,
n.m.Pepeljevac, Grad Krusevac

¢iji je investitor: Milanovi¢ Aleksandar , n.m. Vratari bb, Grad KrusSevac

Lokacija je u zoni umereno-kontinentalne klime, sa povoljnim pristupom sa severne strane, a nalazi se u VIl
zoni seizmiénosti.
Objekat je projektovan na lokaciji koja ima prilaz sa severoisto¢ne strane preko postojece ulice Humske,n.m.
Pepeljevac. Lokacija je u delu grada koja je obuhvacena vaZzeéim planskim dokumentima u skladu sa Planom
generalne regulacije "Zapad 2 " u Krusevcu (Sl.list grada Krusevca br.04/2019).
Idejnim reSenjem obuhvacena je katastarska parcela br. 4090 KO Pepeljevac u Krusevcu. Povrsina parcele u
obuhvatu urbanistickog projekta je 1970m2.Prostor koji se ureduje ovim urbanistickim projektom granici
se:
* sa severoistocne strane: ulica Humska, k.p.br. 4052 KO Pepeljevac
® sa jugoistocne strane: k.p.br. 4089 | 618 KO Pepeljevac
* sa jugozapadne strane: 610/1 | 609/2 KO Pepeljevac
e sa severozapadne strane: 620/1 KO Pepeljevac
Parcela je izduZzenog pravougaonog oblika.Na parceli ne postoji izgradeni stambeni objekat |
infrastruktura.Parcela ima pristup na javnu saobracajnicu ulicu Humska, koja tangira lokaciju sa
severoisto¢ne strane. Povrsina parcele iznosi 688.00m2. Na parceli je moguca izgradnja objekata
po sledec¢im urbanistickim pokazateljima:

-indeks izgradenosti na nivou kat. parcele :

-indeks zauzetosti na nivou kat. parcele:

-spratnost objekta: P
-planirana namena: poslovni objekat- tehnicki pregled vozila

SADRZAJ

Posebnog priloga o zastiti na radu

1.0pasnosti i Stetnosti koje se mogu javiti pri koriséenju gradevinskog dela objekta.
2.Predvidene mere za otklanjanje opasnosti i Stetnosti.

3.0pste napomene i obaveze

4.7akljucak.
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|. OPASNOSTI | STETNOSTI KOJE SE MOGU JAVITI PRI KORISCENJU GRADEVINSKOG DELA OBJEKTA:

Opasnosti i stetnosti koje se mogu javiti pri koriscenju gradjevinskog dela objekta zavise od
namene, odnosno od tehnickog procesa koji se u njemu odvijaju one su sledece:

= opasnosti i Stetnosti u vezi sa lociranjem objekta koje se mogu javiti u zavisnosti od polozaja i

komunikacija.

= nepravilan izbor konstrukcije u pogiedu stabilnosti vatrootpornosti i seizmickih uticaja i drugo.

= nepravilno resenje spoljnih i unutrasnjih komunikacija

= uzimajuci u obzir raspored opreme i njenog opsluzivanja.

* nepravilan polozaj i velicina vrata.

= nepravilan izbor visine prostorije.

= nepravilan izbor materijala za hidro | termo-izolaciju

2. PREDVIDENE MERE ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI | STETNOSTI KOJE SE MOGU JAVITI PRI KORISCENJU
GRADEVINSKOG DELA OBJEKTA

= objekat je u svemu lociran prema urbanisticCkom reSenju sa povoljnim spoljnim komunikacijama i
neposrednom vezom sa postojecim objektom stabilnost je dokazana stati¢kim proracunom.

= Konstrukcija je odabrana prema uslovima proizvodaca i vazec¢im tehnickim propisima, unutrasnje
komunikacije su uskladene sa funkcijom objekta i propisima za ovu vrstu objekata.

= Visine prostorija su prema propisima i odgovaraju funkcijama.

= |zabrani materijali za hidro i termo-izolacju su odobrani pravilno,

3. OPSTE NAPOMENE | OBAVEZE

® |zvodac radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uredenju gradilista i radu na gradilistu.

= Proizvodac oruda za rad na mehanizovan pogon je obavezan da dostavi uputstvo za bezbedan
rad i da potvrdi na orudu da su na istom primenjene propisane mere i nhormativi zastite na
radu odnosno da dostavi za orude za rad atest o primenjenim propisima zastite na radu.

= |zvodac radova je obavezan da pre pocetka rada na 8 dana obavesti nadlezni organ inspekcije
rada o pocCetku radova na objektu.

= |zvo|ac radova je obavezan da izradi normativne akte iz oblasti zastite na radu samoupravni
sporazum o zastiti na radu, program za obucavanje i vaspitavanje radnika iz materije zaStite na
radu,pravilnik o pregledima, ispitivanjima i odrzavanju oruda za rad i alata, program mera za
unapredenje zastite na radu i dr..

* |zvodac radova je obavezan da izvrsSi obucavanje radnika iz materije zaStite na radu i da
upozna radnika sa uslovima rada, opasnostima i Stetnostima u vezi sa radom te daobavi
proveru sposobnosti radnika za samostalni i bezbedan rad.

* |zvodac radova je obavezan doutvrdi radna mesta sa posebnim uslovima rada ukoliko takva
mesta postoje.

» Prilikom nabavke oruda za rad i uredaja uz dokumentaciju koja se prilaze uz oruda i uredaja
moraju se pribaviti i podaci o njihovom akustickim osobinama iz kojih ¢e se videti da buka
na radnim mestima i u prostorijama ne prelazi dozvoljene vrednosti. Ako je za ispunjavanje
uslova o dopustenim vrednostima buke potrebno preduzimanje posebnih mera prikrivaca
buke, elasti¢nih podmetaca i sl. u pomenutoj dokumentaciji moraju biti naznacene i te mere.
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4. ZAKLJUCAK

Projektom su predvidene sve potrebne mere za otklanjanje opasnosti i Stetnosti gradevinskog

dela objekta u pogledu zastite na radu, a u vezi gl. 37. Zakona o bezbednosti i zastiti zdravlja na radu
(Sl.glasnik RS 101/2005).

Odgovorni projektant:

Vladica Arandelovi¢, dia
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TEHNICKI USLOVI ZA RADOVE

Koji se koristeprilikom izvodenja radova i prilikom obracuna placanja

1. RADOVI NA RUSENJU

ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA RADOVE NA RUSENJU
Pored opisa pojedinacnih stavki radova izvodac je cenama radova obuhvatio i sledece zajednicke uslove:

Radovi ¢e se izvoditi prema odgovaraju¢im odredbama koje propisuju ,Normativi i standardi rada u
gradevinarstvu-Visokogradnja“, cene sadrze pomoc¢ni alat , potrosni materijal, radne skele i ostale
troskove i zaradu preduzeca.

Radovi na rusenju ¢e se izvoditi sa struénom radnom snagom i pod kontrolom stru¢nog lica.lzvodacce
rusenja zazidivanja izvoditi tako da bude obezbedena stabilnost konstrukcije za sve vreme izvodenja
radova.

Cene sadrze privremeno podupiranje konstrukcija dok se ne izvede konaéna konstrukcija.

Izvodacce izvrsiti brizljivo rusenje (demontazu) materijala koji ¢e se ponovo ugradivati, u saradnji sa
investitorom i nadzorom izvrsic¢e klasifikaciju materijala po upotrebljivosti, upotrebljiv materijal sloziti
na gradilistu i zastititi ga od spoljnih uticaja, a neupotrebljiv materijal odvesti van gradilista.

Pre pocetka rusenja moraju se iskljuciti sve instalacije u zgradi (vodovod, grejanje, struja i sl.)

Cene sadrze obavezu izvodaca da Sut uklanja kroz zasti¢ene kanale i da spreci raznoSenje Suta i prasine.
Cene sadrZe iznoSenje utovar i odvoz Suta nastalog rusenjem na deponiju koju odredi nadlezni opstinski
organ.

OBRACUN IZVRSENIH RADOVA
Koli¢éine stvarno izvedenih radova izvodadée obracunati prema jedinicama mera datim uz opise
pojedinacnih stavki radova u ovom predmeru i predracunu radova.

2. BETONSKI RADOVI

ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE
lzvodac radova je pored opisa pojedinacnih stavki radova cenama obuhvatio i sledece zajednicke

uslove:

Betonski radovi ¢e biti izvedeni u svemu po projektu, statickom proracunu i vaze¢im pravilnicima. Cene
sadrie sve radne operacije, ugradnju i nabavku materijala, pomo¢ni alat i skele koje propisuju
»Normativi i standardi rada u gradevinarstvu-Visokogradnja GN 400“, kao i ostale troSkove i zaradu
preduzeca.
Beton c¢e biti spravljen, transportovan, ugraden, negovan i ispitivan na probnim uzorcima po
odredbama koje propisuje vazedi ,Pravilnik o tehnickim normativima za beton i armirani beton“ PBAB
87-,Sluzbeni list SFRJ“br.11/87).
Beton ¢e biti spravljen od agregata i cementa atestiranih po vazeéim jugoslovenskim standardima i
Ciste vode.
Cena sadrzi izradu, montazu, demontazu i CiS¢enje oplate za betoniranje betonskih konstrukcija sa
potrebnim podupiracima i pomoc¢nim radnim skelama.
Oplate moraju biti uradene prema projektovanim dimenzijama, postavljene po projektovanim osama i
na projektovanim kotama sa sigurnim vezama i podupiraima koji obezbeduju sigurnost oplate i
podupiraca protiv deformisanja i rusenja.
Cena sadrzi obavezu izvodaca da neguje beton polivanjem Cistom vodom najmanje sedam dana nakon
betoniranja, a u slucaju ekstremno visokih spoljnih temperatura negu produziti do ¢etrnaest dana.
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OBRACUN IZVRSENIH RADOVA
Obracun kolic¢ina stvarno izvedenih radova izvrSice se prema odredbama koje propisuju ,Normativi i
standardi rada u gradevinarstvu-Visokogradnja GN 400“.

3 _ARMIRACKI RADOVI

ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA ARMIRACKE RADOVE

Izvodac radova je pored opisa pojedinacnih stavki radova cenama obuhvatio i

i sledece zajednicke uslove:

Armiracki radovi bi¢e uradeni u svemu prema statickom prora¢unu, armaturnim nacrtima.Cene sadrze
sve radne operacije i ugradnju i nabavku materijala i pomoc¢ni alat i skele koje propisuju ,Normativi i
standardi rada u gradevinarstvu“-Visokogradnja GN 400“ kao i ostale troskove i zarade preduzeca.
Armaturu uraditi od svih kvaliteta ¢eka predvidenih u statickom proracunu, a u svemu prema vazec¢im
pravilnicima i tehnickim normativima za beton i armirani beton (BAB-78) i vazeéim standardima za
betonsko gvozde.

Armaturu odcistiti od rde i prljavstine, ispraviti, iseci, saviti, i ugraditi po detaljima (armaturnim nacrtima)
i statickom proracunu. Za kvalitet ugradene armature odgovarace izvodac radova.

Jedini¢na cena sadrzi i postavljanje podmetaca od celika, plastike ili betona za postizanje predvidenih
zastitnih slojeva i pravilnog polozaja armature u konstrukciji .Sva podeona gvozda i uzengije ¢e biti
¢vrsto vezani za glavnu armaturu, tako da ne moZe doéi do promene poloZaja armature za vreme
betoniranja konstrukcije.

OBRACUN IZVEDENIH RADOVA

Stvarno ugradena koli¢ina armature svih kvaliteta obraCunava se po kilogramu bez obzira na sloZenost i
precnike Sipki armature. Obracun koli¢ina izvrsiti prema tabliénim teZinama armature i duzinama iz
armaturnih nacrta.

4. ZIDARSKI RADOVI

ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA ZIDARSKE RADOVE
lzvodac radova je pored opisa pojedinacnih stavki radova cenama obuhvatio i sledece zajednicke
uslove:
Zidarski radovi ¢e biti izvedeni u svemu po projektu i vazeéim standardima i pravilnicima, cene sadrze
sve radne operacije, ugradnju, i nabavku materijala, pomoc¢ni alat i skele koje propisuju "Normativi i
standardi rada u gradevinarstvu-Visokogradnja, GN 301", kao i ostale troSkove zaradu preduzedéa.
Zidarski radovi ¢e biti izvedeni prema odredbama koje propisuje "Pravinik o tehnickim normativima za
zidane zidove" ("Sluzbeni list" br.87 od 29.11.1991 godine).
Opekarski proizvodi za zidanje ¢e biti atestirani po vazecim standardima i ispunjavaée uslove za
ugradnju u objekte (dimenzije, higroskopnost, ¢vrstoc¢a na pritisak, vlazno bubrenje, izbijanje Salitre i
ostalo). Svi zidovi ¢e se zidati opekom atestiranom na marku MO 2.0 MPa. Pre zidanja opekarski
proizvodi ¢e biti nakvaseni vodom.
Zidovi ¢e se zidati u produznom malteru razmere 1:2:6, a unutrasnji zidovi malterisati gipsnim
malterom masinskim putem, ukoliko u opisu pozicije nije navedeno drukdije.
Cena zidanja sadrzi i izradu horizontalnih armirano betonskih serklaza u pregradnim zidovima debljine
d=7 i 12 (10) cm, sa ili bez otvora, Sirine iste kao debljina zida i visine min 20 cm. Serklaze armirati
poduzno 4 Fi-8, uzengije Fi-6/25-30cm. Beton u serklazima MB 20 u obi¢noj oplati
Cena malterisanja opekarskih proizvoda sadrzi i malterisanje betonskih povrsSina u sastavu zida ili
tavanice.
Pesak Ce biti recni, Cist, prosejan, bez mulja i organskih primesa.
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* Malter Ce se spravljati samo za jednodnevnu potrosnju, stvrdnuti malter se nece koristiti.

* Za malterisanje fasade ¢e se primenijivati Tehnicki uslovi za zavrSne radove u gradevinarstvu TU-VI. Za
specijalne radove (primena posebnih maltera i sl. ¢e se primenijivati priloZeni opisi u predmeru radova.
OBRACUN IZVRSENIH RADOVA
Obracun koli¢ina stvarno izvedenih radova izvrSice se prema odredbama koje propisuju "Normativi i
standardi radova u gradevinarstvu-Visokogradnja GN 301", kao i TU-VI za zavrSne radove u
gradevinarstvu.

5. STOLARSKI RADOVI

ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA STOLARSKE RADOVE

Izvodac radova je pored opisa pojedinacnih stavki radova cenama obuhvatio i sledece zajednicke uslove:

*  Stolarski radovi ¢e biti uradeni u svemu po projektu Semama stolarije i vaze¢im standardima cene
sadrze sve radne operacije: ugradnju i nabavku materijala i pomocne alate i skele koje propisuju
"Normativi i standardi rada u gradevinarstvu-Visokogradnja GN 550", odnosno Tehnicki uslovi za
zavrsne radove u gradevinarstvu TU XVIII. kao i ostale troskove i zaradu preduzeca.

* Cena svake stavke radova sadrZi uzimanje mera na objekt, izradu, transport, montazu, zastakljivanje
(kod stavki kod kojih je to predvideno pojedinacnim opisima radova) i finalnu obradu svih stolarskih
proizvoda.

* |zvodac je obavezan da prokontrolise mere zidarskih otvora na licu mesta i broj komada svake pozicije.

* Cena sadrzi isporuku i ugradnju slepih Stokova za ugradnju stolarije prema dimenzijama otvora iz
pojedinaénih opisa radova.

* Cene sadrZe dihtovanje zazora izmedu stolarskog prozvoda i gradevinske konstrukcije samogasivom
ekspandiraju¢om poliuretanskom penom.

* Cena sadrzi ugradnju gumenih odbojnika uz svaka unutrasnja vrata.

* Obratiti posebnu paznju na izradu i montazu krila na postojece metalne dovratnike. Na polozaj otvora
za bravu i na dihtovanje vratnih krila, $to sve ulazi u ponudenu cenu vratnih krila.

NACIN OBRACUNA

Obracun stvarno izvedenih radova izvrsice se po komadu ugradenog stolarskog proizvoda za sve po opisu iz
predmera radova i Semama iz projekta (izrada, ugradnja, zastakljivanje i finalno bojenje,...).

NAPOMENA

Sve se radi prema Semama stolarije i detaljima iz projekta

6. BRAVARSKI RADOVI

ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA BRAVARSKE RADOVE

Izvodac radova je pored opisa pojedinacnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeée zajednicke uslove:

* Bravarski radovi ¢e biti uradeni u svemu prema projektu, Semama bravarije i vaze¢im standardima,
cene sadrZe sve radne operacije, ugradnju i nabavku materijala i pomoc¢ni alat i skele koje propisuju
"Normativi i standardi rada u gradevinarstvu-Visokogradnja GN 701" odnosno Tehnicki uslovi za
zavrSne radove u gradevinarstvu TU-XVI, kao i ostale troSkove i zaradu preduzeca .

* Cene sadrZe uzimanje mera na objektu, izradu, transport, montazu, antikorozionu zastitu i finalno
bojenje, a kod stavki gde je to pojedina¢nim opisima radova predvideno cena sadrzi i zastakljivanje
bravarije.

* Gvozdenu bravariju izraditi od gvozdenih kutijastih profila, standardnih valjanih profila, crnih limova,
pljosteg i okruglog gvozda, cevi i drugih standardnih gvozdenih proizvoda.

* Cene sadrze zapitivanje obimnih spojeva izmedu fasadne bravarije i gradevinske konstrukcije
samogasivom poliuretanskom penom.
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* Cene sadrZe ugradnju gumenog odbojnika uz svaka vrata.

* |zvodaC garantuje konstruktivnost i stabilnost proizvedenih elementa i kompletnih bravarskih
proizvoda.

* Cena sadrZi CiS¢enje i odmaséivanje gvozdene bravarije, zastitu sa dva antikoroziona premaza i finalno
bojenje sa dva premaza i finalno bojenje sa dva premaza uljanom bojom u tonu po izboru projektanta,
ukoliko nije drugacije specifirano u predmeru radova.

OBRACUN IZVEDENIH RADOVA

Obracun koli¢ina stvarno izvedenih radova izvrsice se prema jedinici mere date uz opis pojedinacnih
stavki radova (obracun po komadu, kilogramu ili metru duznom), za sve po opstem opisu i opisima
pojedinacnih stavki radova.

NAPOMENA

Sve se radi prema Semama bravarije i detaljima glavnog projekta.

7. PODOPOLAGACKI RADOVI

ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA PODOPOLAGACKE RADOVE

Izvodac radova je pored opisa pojedinacnih stavki radova cenama obuhvatio i sledece zajednicke uslove:

* Podopolagacki radovi ¢e biti izvedeni u svemu prema projektu i vaze¢im standardima, cene sadrze sve
radne operacije, ugradnju i nabavku materijala i pomoc¢ni alat i skele koje propisuju "Normativi i
standardi rada u gradevinarstvu-Visokogradnja GN 691", odnosno Tehnicki uslovi za zavrsne radove u
gradevinarstvu TU-XIII, kao i ostale troskove i zaradu preduzeca.

* Jedinicne cene sadrze sve prethodne radove za izvodenje podopolagackih radova (sortiranje materijala,
¢iS¢enje i pripremu podloge, probna slaganja u suvo i sl.) predvidene projektom i propisane
normativima.

* Za izvodenje podopolagackih radova upotrebiti prvoklasne materijale atestirane prema vazec¢im
standardima, a prema opisu u predmeru radova.

OBRACUN IZVRSENIH RADOVA
Obracun stvarno izvedenih koli¢ina radova ¢e se izvrsiti po m2 postavljenog poda, uracunavajuci i soklu i
metalnu ivicnu lajsnu na prelazu PVC podne obloge i podne keramike.

8. KERAMICARSKI RADOVI

ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA KERAMICARSKE RADOVE
Izvodac radova je pored opisa pojedinacnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeée zajednicke uslove:

* Keramicarski radovi ¢e biti izvedeni u svemu prema projektu i vaze¢im standardima, cene sadrze sve
radne operacije, ugradnju i nabavku materijala i pomoc¢ni alat i skele koje propisuju "Normativi i
standardi rada u gradevinarstvu-Visokogradnja GN 501", odnosno prema Tehnickim uslovima za
izvodenje zavrsnih radova TU IX (SRPS U.F2.011), kao i ostale troskove i zaradu preduzeca.

* Jedini¢na cena sadrZe sve prethodne radove za izvodenje keramicarskih radova (sortiranje materijala,
CiS¢enje i pripremu podloge i sl.) predvidene projektom i propisane normativima.

* Cena sadrZi brizljivo rezanje, brusenje i polaganje plocica tako da ukrojene spojnice budu prave i
minimalne Sirine, otvore u ploCicama za prolaz instalacija busiti i obraditi brusenjem. Na prelomima
zidova ugraditi vertikalne lajsne, kao i na spoju zidne keramike i PVC holkera. U prostorijama sa
slivnikom, podove izvesti u padu ka slivniku.

* Cene sadrze fugovanje ploc¢ica masom za fugovanije ili belim cementom.
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OBRACUN IZVRSENIH RADOVA
Obracun kolicina stvarno izvedenih radova izvrsi¢e se po uslovima koje propisuju "Normativi i standardi
rada u gradevinarstvu-Visokogradnja GN 501"

9. KAMENOREZACKI RADOVI

ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA KAMENOREZACKE RADOVE

Izvodac radova je duzan da jedinichom cenom izvodenja pored opisa svake pojedinacne stavke radova

obuhvati sledece:

* Cena sadrzi sav rad i materijal koje daju "Normativi i srandardi rada u gradevinarstvu" kao i Tehnicki
uslovi za izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu TU-VII", pomo¢ni materijal, alat i skele kao i ostale
troskovei zaradu preduzeda.

* U objektu ¢e se na pojedinim zidovima ugraditi mermer koji je prethodno skinut sa zidova, a prema
opisima pojedinacnih stavki.

OBRACUN IZVRSENIH RADOVA

Obracun kolicina stvarno izvedenih radova izvrsice se po odredbama koje propisuju "Normativi i standardi
rada u gradevinarstvu" i "Tehnicki uslovi za izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu TU-VII"

10. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA MOLERSKO FARBARSKE RADOVE

Izvodac radova je pored opisa pojedinacnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeée zajednicke uslove:

* Molersko-farbarski radovi ¢e biti izvedeni u svemu po projektu i pravilima za zanata, cene sadrze sve
radne operacije, ugradnju i nabavku materijala, pomoc¢ni alat i radne skele koje propisuju "Normativi i
standardi rada u gradevinarstvu-Visokogradnja , GN 531", odnosno prema Tehnickim uslovima za
izvodenje zavrsnih radova TU X, kao i ostale troskove i zaradu preduzeda.

*  Zavrsni molersko farbarski premazi ée biti izvedeni u tonu po izboru projektanta.Podloga za izvodenje
molersko-farbarskih radova mora biti ravna i Cvrsta.Pre izrade zavrSnih premaza podloga ce biti
pripremljena nanosenjem odgovarajuc¢im prethodnih premaza koje propisuju gradevinarske norme ili
proizvodac¢ molersko farbarskih materijala.

* |zvodacée prema zahtevima iz opisa pojedinacnih pozicija radova, izvrsiti izravnanje podloge
gletovanjem, pri Cemu Ce koristiti materijale za gletovanje koji odgovaraju pojedinim vrstama podloge
(malterisane ili betonske povrsine i slicno).

Eventualno gvozdene delove koji se nadu u podlozi prethodno zastititi malterisanjem ili miniziranjem i
lakiranjem.

OBRACUN IZVRSENIH RADOVA
Obracun koli¢ina stvarno izvedenih radova izvrSice se prema odredbama koje propisuju "Normativi i
standardi rada u gradevinarstvu-Visokogradnja GN 531"

11. OSTALI RADOVI

ZAJEDNICKI | OPSTI USLOVI ZA OSTALE RADOVE
Pored opisa pojedinacnih stavki radova izvodac radova ¢e cenama obuhvatiti i sledece zajednicke
uslove:
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* Cene svake stavke radova sadrZe rad, materijal, alate i pomocne skele koje propisuju standardi rada i
tehnicki normativi, kao i ostale troskove i zaradu preduzeca.

*  Svaka vrsta radova izveScée se u skladu sa vaze¢im normama i tehnickim propisima za tu vrstu radova.
lzvodaccée uskladivati dinamiku svojih radova i saradivati sa ostalim izvodaCima u sinhronizovanju
dinamike radova na objektu.

* |zvodacée na osnovu polaznih detalja projektanta, opisa radova iz predmera i predracuna i na osnovu
mera uzetih na licu mesta uraditi izvodacke detalje i dostaviti ih projektantu na saglasnost

OBRACUN IZVRSENIH RADOVA
Obracun koli¢ina stvarno izvedenih radova izvrsSi¢e se na osnovu vazecih normi po jedinicama mera
datim uz opise radova.

SPISAK ZAKONA PRAVILNIKA | STANDARDA KOJI SU PRIMENJENI PRILIKOM PROJEKTOVANJA

* Zakon o planiranju i izgradnji

Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacin vrsenja kontrole tehnicke dokumentacije prema
klasi i nameni objekata (“Sluzbeni glasnik RS”, br. 23/2015.),

Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmic¢kim podrucjima
Pravilnik o tehnickim merama i uslovima za nagibe krovnih ravni

Pravilnik o tehnickim merama i uslovima za ugljovodonicne hidroizolacije krovova i terasa

Pravilnik o tehni¢kim merama i uslovima za izvodenje zidova zgrada

Pravilnik o tehnickim merama i uslovima za toplotnu tehniku u gradevinarstvu

Pravilnik o opStim merama i normativima zastite na radu za gradevinske objektenamenjene za radne i
pomocne prostorije

Pravilnik o tehni¢kim merama i uslovima za zavrsne radove u gradevinarstvu

Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u gradevinarstvu

Pravilnik o tehnickim merama i uslovima za zvucnu zastitu zgrada

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od pozara

* K % X X ¥ *

* K ¥ ¥
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Harmonizovani Evropski standard za opekarske proizvode EN 771-1:2003

X K HK X K K K K K K K KK K KK KKK KX K KK K KKK KK K K XK

SRPS EN 14411:20120vim medunarodnim standardom definisu se i daju termini, utvrduju zahtevi i
kriterijumi za oznacavanje keramickih plocica (vucenih i suvo presovanih) najboljeg komercijalnog
kvaliteta (prva klasa). Plocice koje nisu prve klase kvaliteta takode su obuhvaéene odredbama datim u
Prilogu Q. Ovim evropskim standardom nisu obuhvaéene plocice koje su izradene na nacine koji su
razli¢iti od uobicajenih postupaka vucenja ili suvog presovanja, niti dekorativni fazonski komadi il
seceni (kao Sto su ivicnjaci, uglovi, sokle, grani¢nici, uvale, gazista, zaobljene plocice i dugi fazonski
komadi) ili mozaici (tj. bilo koji komad koji moze stati u povrsinu od 7x7cm, videti vazecu
nomenklaturu). NAPOMENA EN ISO 10545 opisuje utvrdene metode ispitivanja kojima se odreduju
proizvodne karakteristike navedene u ovom evropskom standardu. EN ISO 10545 podeljen je na delove
od kojih svaki opisuje utvrdeni postupak ispitivanja ili metode koje se na njih odnose.

SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.305:1984 - 23.05.1994

SRPS EN 177:1994 zamenjuje SRPS B.D1.305:1984 - 23.05.1994

SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 176:1994 - 14.12.2005

SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.305:1984 - 23.05.1994

SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.306:1984 - 23.05.1994

SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.322:1981 - 23.05.1994

SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.331:1987 - 23.05.1994

SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.332:1987 - 23.05.1994

SRPS.B.D1.306 - glazirane podne plocice, oblik, dimenzije i klase zamenjen
SRPS B.D1.330:1994 zamenjuje SRPS B.D1.306:1984 - 22.10.1994
SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.306:1984 - 23.05.1994

SRPS EN 177:1994 zamenjuje SRPS B.D1.306:1984 - 23.05.1994
SRPS.B.D1.310 - neglazirane podne plocice, oblik, dimenzija, klasifikacija i metode ispitivanja-povucen
SRPS.B.D1.320 - neglazirane podne plocice, oblik, dimenzije i klase
SRPS.B.D1.321 - podne klinker plocice, oblik, dimenzije i klase
SRPS.B.D1.322 - neglazirani fazonski komadi, oblik, dimenzije i klase
SRPS EN 159:1994 zamenjuje SRPS B.D1.322:1981 - 23.05.1994

SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.322:1981 - 23.05.1994

SRPS EN 177:1994 zamenjuje SRPS B.D1.322:1981 - 23.05.1994

SRPS EN 178:1994 zamenjuje SRPS B.D1.322:1981 - 23.05.1994

SRPS EN 14411:2012zamenjuje SRPS EN 14411:2005 - 27.04.2012
SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 102:1992 - 14.12.2005

SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 104:1992 - 14.12.2005

SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 105:1992 - 14.12.2005

SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 106:1992 - 14.12.2005

SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 121:1994 - 14.12.2005

SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 122:1992 - 14.12.2005

SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 155:1992 - 14.12.2005

SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 159:1994 - 14.12.2005

SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 176:1994 - 14.12.2005

SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 177:1994 - 14.12.2005

SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 178:1994 - 14.12.2005

SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 186-1:1994 - 14.12.2005
SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 186-2:1994 - 14.12.2005
SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 187-1:1994 - 14.12.2005


http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=33157
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13140
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=286
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13141
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=286
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13140
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13140
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=286
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13140
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=287
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13140
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=289
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13140
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=290
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13140
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=291
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13263
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=287
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13140
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=287
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13141
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=287
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13139
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=289
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13140
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=289
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13141
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=289
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13142
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=289
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=33157
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13128
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13130
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13131
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13132
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13135
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13136
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13138
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13139
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13140
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13141
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13142
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13143
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13144
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=17408
http://www.iss.rs/standard/?national_standard_id=13145

¥ K K K K K K K K K XK K K K KK K KX K KKK KK K KK KKK KKK KKK KK K KK K K XK

\ Jurbanpro

urbanizam | arhitektura

SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 187-2:1994 - 14.12.2005

SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 188:1994 - 14.12.2005

SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 98:1992 - 14.12.2005

SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 99:1991 - 14.12.2005

SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 87:1994 - 14.12.2005

SRPS.B.D1.325 - neglazirane fasadne plocice, oblik, dimenzije i klase-povucen
SRPS.B.D1.330 - neglazirane mozaik plocice, oblik, dimenzije i klase

SRPS.B.D1.334 - fasadne vucene | presovane plocice, dimenzije, vrste i kvalitet povucen
SRPS.B.D1.335 -fasadne i podne plocice, vucene i presovane, oblik, dimenzije i klase povucen
SRPS EN 121:1994 zamenjuje SRPS B.D1.334:1984 - 25.05.1994

SRPS EN 186-1:1994 zamenjuje SRPS B.D1.334:1984 - 25.05.1994

SRPS EN 186-2:1994 zamenjuje SRPS B.D1.334:1984 - 25.05.1994

SRPS EN 187-1:1994 zamenjuje SRPS B.D1.334:1984 - 25.05.1994

SRPS EN 187-2:1994 zamenjuje SRPS B.D1.334:1984 - 25.05.1994

SRPS EN 188:1994 zamenjuje SRPS B.D1.334:1984 - 25.05.199

RPS B.D1.330:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 22.10.1994

SRPS EN 121:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 25.05.1994

SRPS EN 186-1:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 25.05.1994

SRPS EN 186-2:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 25.05.1994

SRPS EN 187-1:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 25.05.1994

SRPS EN 187-2:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 25.05.1994

SRPS EN 188:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 25.05.1994

SRPS.U.A9.001 - jedinstvena modularna koordinacija u zgradarstvu

SRPS.U.A9.004 - spratna visina stambenih zgrada, komponente i mere

SRPS.U.C2.100 - povrsina i zapremina zgrada, uslovi izraCunavanja

SRPS.U.F2.010 - zavrsniradovi u gradevinarstvu

SRPS.U.F2.011 - tehnicki uslovi za izvodenje keramicarskih radova

SRPS.U.F2.012 - tehnicki uslovi za izvodenje farbarskih radova

SRPS.U.F2.013 - tehnicki uslovi za izvodenje molerskih radova

SRPS.U.F2.014 - tehnicki uslovi za izvodenje tapetarskih radova

SRPS.U.F2.016 - tehnicki uslovi za izvodenje parketarskih radova

SRPS.U.F2.017 - tehnicki uslovi za izvodenje radova pri polaganju podnih obloga
SRPS.U.F2.022 - tehnicki uslovi za izvodenje roletnarskih radova i zastora
SRPS.U.F2.024 - tehnicki uslovi za izvodenje izolaterskih radova na ravnim krovovima
SRPS.U.F2.025 - tehnicki uslovi za izvodenje staklorezackih radova

SRPS.U.J1.010 - zaSita od poZara, ispitivanje materijala i konstrukcija, definicija pojmova
SRPS.U.J1.030 - poZarno opterecenje

SRPS.U..J1.090 - ispitivanje otpornosti zidova protiv poZara

SRPS.U.J1.100 - ispitivanje otpornosti stubova protiv pozara

SRPS.U.J1.110 - ispitivanje otpornosti meduspratnih konstrukcija protiv pozara
SRPS.U.J1.114 - otpornost greda protiv poZara

SRPS.U.J1.140 - ispitivanje otpornosti krovnih pokrivaca protiv dejstva pozara spolja
SRPS.U.J1.160 - ispitivanje otpornosti vrata, prozora i poklopaca protiv pozara
SRPS.U.J1.170 - ispitivanje otpornosti dimnjaka protiv pozara

SRPS.U.J1.172 - ispitivanje otpornosti ventilacionih kanala protiv dejstva poZara
SRPS.U.J5.024 - toplotna tehnika u visokoj gradnji, merenje koeficijenta otpora difuzije vodene pare
SRPS.U.J5.510 - toplotna tehnika u gradevinarstvu, metode proracuna koeficijenta prolaza toplote u
zgradama
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* SRPS.U.J5.520 - metode proracuna difuzije vodene pare u zgradama

SRPS.U.J5.530 - metode proracuna karakteristika toplotne stabilnosti spoljasnjih gradevinskih
konstrukcija zgrada za letnje razdoblje

SRPS.U.J5.600 - tehnicki uslovi za projektovanje i gradenje zgrada

SRPS.U.J5.004 - ispitivanje betona, oblik mere i dozvoljena odstupanja

SRPS.U.M1.060 - zastita armature od korozije

SRPS.U.M2.010 - malter za zidanje

SRPS.U.M2.012 - malter za malterisanje

SRPS.U.M3.220 - neposuti, bitumenom impregnirani krovni karton

SRPS.U.M3.221 -impregrirani i obostrani bitumenom obloZeni papir

SRPS.U.M3.229 - obostrano obloZena aluminijumska folija

SRPS.U.M3.232 - bitumenski krovni karton

SRPS.U.M3.240 - hidroizolacioni materijali na osnovu organskih rastvaraca za hladni postupak
SRPS.U.M3.242 - hidroizolacioni materijal na osnovu bitumenskih emulzija za hladni postupak
SRPS.U.M3. 244 -hidroizolacioni materijali za topli postupak

SRPS.U.M3.246 - hidroizolacioni materijali od mastiksa

SRPS.U.M4.021 - laki agregati za laki beton za termicku izolaciju

SRPS.U.M4.023 - agregati za lake betonske maltere

SRPS.U.M8.022 - malteri za zidanje i malterisanje

SRPS.U.M8.020 - ispitivanje granulacije agregata za izradu betona

SRPS.U.M8.021 - odredivanje specificne teZine i upijanja vode sitnog agregata
SRPS.U.M8.030 - odredivanje otpornosti protiv drobljenja agregata za beton

SRPS.U.M9.015 - mineralna voda

SRPS.U.N0.050 - gradevinski elementi, meduspratna noseca konstrukcija

SRPS.U.N1.011 - puni blokovi od lakog betona

SRPS.U.N1.100 - sSuplji blokovi za zidanje od betona

SRPS.U.N2.010 - ploce od gipsa za pregradne zidove

SRPS.U.N9.051 - prozorski banci od prirodnog kamena

SRPS.U.N9.052 - prozorski banci od lima

SRPS.B.B0.001 - prirodni agregati od kamena, uzimanje uzoraka

SRPS,B.B3.200 - ploce od prirodnog kamena za oblaganje podova i sokli

SRPS.B.B8.030 - ispitivanje peska i Sljunka, odredivanje volumenske teZine agregata pri odredenoj
zbijenosti povucen

SRPS.B.B8.034 - odredivanje procenta lakih Cestica u agregatu

SRPS.B.B8.035 -odredivanje povrsinske vlage u agregatu

SRPS.B.B8.039 - ispitivanje peska za gradevinske svrhe

SRPS.B.C1.001 - ispitivanje cementa

SRPS.B.C1.009 - cement, beli portland-cement, definicija klasifikacija, uslovi kvaliteta i ispitivanje beline
cementa

* SRPS.B.C1.011 - portland-cement

*

¥ K K K K K K KK K KK K K K K K K K K K K K K K K X K *

* K X ¥ ¥

SRPS.B.C1.013 - cementi niske toplotne hidratacijzamenjenSRPS EN 197-1:2013

* SRPS.B.C1.015 - aluminatni cementi
* SRPS.B.C1.018 - pucolani

SRPS.B.C1.020 - gradevinski kreczamenjenSRPS EN 459-1:2011
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SRPS.B.C1.030 - gradevinski gips

SRPS.B.C1.035 - ploce od gipsa obloZzene kartonom

SRPS.B.C1.045 - laki pregradni zidovi od kartonskih plo¢a obloZenih gipsom
SRPS.B.C8.022 - ispitivanje Cvrsto¢e cementa

SRPS.B.C8.023 - ispitivanje fizicko hemijskih osobina cementa

Odgovorni projektant:

Vladica Arandelovi¢, dia
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1.6. NUMERICKA DOKUMENTACIJA

OBJEKAT: lzgradnja poslovnog objekta — tehnicki pregled vozila (objekat br.1), ukupne spratnosti /P/ i
servis vozila (objekat br.2), ukupne spratnosti /P/, na kat. parceli br. 4090 K.O. Pepeljevac, ul.Humska,
n.m.Pepeljevac, Grad Krusevac

¢iji je investitor: Milanovi¢ Aleksandar , n.m. Vratari bb, Grad KrusSevac
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Rekapitulacija povrsina

Poslovni objekat — tehnicki pregled vozila (objekat br.1)-fazal

Osnova prizemlja

Ozn. | Prostorija Povrsina m2
1 Prostorija za stranke 18.98
1a WC 1.58

2 Prijemna kancelarija 13.11
3 Cajna kuhinja 13.11
4 wcC 3.15

5 Ulaz-predprostor 8.73

6 Garderoba 4.75

7 Arhiva 4.74

8 Administracija 13.11
9 Kancelarija za kontrolora 13.11
10 Hodnik 3.93
11 Tehnicki pregled vozila 126.92
Ukupno neto povrsina prizemlja 225.22
Ukupno bruto povrsina prizemlja 245.62
Ukupno neto povrsina objekta 225.22
Ukupno bruto povrsina objekta 245.62




Poslovni objekat — servis vozila (objekat br.2) -faza2

A Jurbanpro
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Osnova prizemlja

Ozn. | Prostorija Povrsina m2
1 Ulazni trem 42.57

2 Vetroban 72.71
Ukupno neto povrsina prizemlja 115.28
Ukupno bruto povrsina prizemlja 127.48
Ukupno neto povrsina objekta 115.28
Ukupno bruto povrsina objekta 127.48

Procenjena vrednost radova na lzgradnja poslovnog objekta — tehnicki pregled vozila (objekat br.1),
ukupne spratnosti /P/ i servis vozila (objekat br.2), ukupne spratnosti /P/, na kat. parceli br. 4090 K.O.
Pepeljevac, ul.Humska, n.m.Pepeljevac, Grad Krusevac, iznosi 18.000.000,00 din.

Odgovorni projektant:

Vladica Arandelovi¢, dia
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1.7. GRAFICKA DOKUMENTACIJA

OBJEKAT: lzgradnja poslovnog objekta — tehnicki pregled vozila (objekat br.1), ukupne spratnosti /P/ i
servis vozila (objekat br.2), ukupne spratnosti /P/, na kat. parceli br. 4090 K.O. Pepeljevac, ul.Humska,
n.m.Pepeljevac, Grad Krusevac

¢iji je investitor: Milanovi¢ Aleksandar , n.m. Vratari bb, Grad KrusSevac
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OBJEKAT 1
Objekat za tehnicki pregled vozila,spratnosti /P/
FAZA 1
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Napomena: Dimenzija otvora su modularne

"URBANPRO" D.0.0 KRUSEVAC,ul.Majke Jugoviéa br.22/L3 tel. 037-202-177 , 063-608-358

INVESTITOR| MILANOVIC ALEKSANDAR , n.m. Vratari bb,KRUSEVAC

[ZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA-TEHNIGKI PREGLED ,
OBJEKAT | SpRATNOSTI /P/ -FAZA 1

KATAST. PARCELA BR. 4090 K.O. Pepelievac

LOKACIA u ul.Humska ,n.m. Pepeljevac,Grad Krusevac
TEHNICKA %
DOKUMENT, 1-PROJEKAT ARHITEKTURE IDEJNO RESENJE
razmera list br.
OSNOVA TEMELJA oo A
PROJEKTANT] A : br.projekta datum
ARANDELOVIC VLADICA dia. 84/24 maj. '24
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