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 1.3. REŠENJE O IMENOVANjU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 

Na osnovu člana 128 Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 
odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US,  98/2013–odluka US, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/1, 09/20, 52/21, 62/23) i  odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način 
vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 96/2023) 
kao: 

ODGOVORNI PROJEKTANT 

Za izradu 1.PROJEKTA ARHITEKTURE, koji je deo Idejnog rešenja – IDR za  Izgradnja poslovnog objekta – 
tehnički pregled vozila (objekat br.1),  ukupne spratnosti /P/ i  servis vozila (objekat br.2), ukupne 
spratnosti /P/, na kat. parceli br. 4090  K.O. Pepeljevac,ul.Humska, n.m.Pepeljevac, Grad Kruševac, 
određuje se: 

 VLADICA   ARANĐELOVIĆ, dipl.inž.arh.  (broj licence IKS 300 3306 03) 

Projektant:  URBANPRO D.O.O  ul. Majke Jugovića br.22/L3 ,KRUŠEVAC 

Odgovorno lice / zastupnik:    VLADICA   ARANĐELOVIĆ 

Pečat:    Potpis: 

  __________________________ 

Broj dela projekta:   84/24 

Mesto i datum: Kruševac,maj.2024.god. 





Epoj : 02-1 212024-29499
Seorpag, 20.1 I .2024. roArHe

Ha ocnoay qflaHa 14. Craryra lzluxeruepcKe KoMope Cp6uje
("Cf PC", 6p. 36/19), a na nhqHta 3axreB L{flaHa Kouope,
lz1 nxleruepcKa KoMopa Cp6nje nsEaje

ffiorBPEv
Kojorr,t ce norapfiyje Ra je Bna4rqa M, Apanfienoahh, Ailnn. hHx. apx.

nrqeHqa 6poj

300 3306 03
Ogroeopxu npojexraHT apxHTeKToHcKl,tx npojexara, ypeflesa cno6ognux

npocropa H yHyrpauhbux HHcranaqraja BoAoBoAa lr KaHanH3aqrje

Ha AaH h3iqaBaFba oBe norBpAe qflaH 71nxeruepcKe KoMope Cp6uje, 4a je ueruupro
o6aeesy nnaharua qnaHaphHe Korvropu sa reryhy ro4ilHy, oAHocHo Ao 23.10.2025.
roAtaHe, Kao u Aa My Hu1e h3peqeHa Mepa npe4 Cy4oM qacrh hnxeruepcre
KoMope Cp6uje

[lpe4cegnux YnpaaHor o46opa
lAa

Muurrh, Arnn.



                                                                                                                 
                               1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ARHITEKTURE 
 
Odgovorni projektant 1.PROJEKTA ARHITEKTURE, koji je deo Idejnog rešenja – IDR za  Izgradnja poslovnog 
objekta – tehnički pregled vozila (objekat br.1),  ukupne spratnosti /P/ i  servis vozila (objekat br.2), ukupne 
spratnosti /P/, na kat. parceli br. 4090  K.O. Pepeljevac,ul.Humska, n.m.Pepeljevac, Grad Kruševac: 
 
 
 

VLADICA   ARANĐELOVIĆ, dipl.inž.arh.  (broj licence IKS 300 330603) 
 

 
IZJAVLJUJEM 

 
 

1. da je projekat izgrađen u skladu sa Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 
72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US,  
98/2013–odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/1, 09/20, 52/21, 62/23) i  odredbi 
Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije 
prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 96/2023), propisima, standardima i 
normativimaiz oblasti izgradnje objekatai pravilima struke; 

 
2. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje 

osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama kojima se 
dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva. 

 
 
 
Odgovorni projektant : VLADICA   ARANĐELOVIĆ, dipl.inž.arh. 
                                                                    (IDR) 
 
Broj licence: 300 330603 
  
Pečat: Potpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________ 
 
Broj tehničke dokumentacije: 84/24 
 
Mesto i datum: Kruševac, maj.2024.god 
 
 
 



                                                                                                                 
 
 
                                           1.5 TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
 
 
OBJEKAT: Izgradnja poslovnog objekta – tehnički pregled vozila (objekat br.1),  ukupne spratnosti /P/ i  
servis vozila (objekat br.2), ukupne spratnosti /P/, na kat. parceli br. 4090  K.O. Pepeljevac, ul.Humska, 
n.m.Pepeljevac, Grad Kruševac 
 
čiji je investitor: Milanović Aleksandar , n.m. Vratari bb, Grad Kruševac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 
 
 
                                                               PROJEKTNI ZADATAK 
 
za izradu  Idejnog rešenja – Izgradnja poslovnog objekta – tehnički pregled vozila (objekat br.1),  ukupne 
spratnosti /P/ i  servis vozila (objekat br.2), ukupne spratnosti /P/, na kat. parceli br. 4090  K.O. Pepeljevac, 
ul.Humska, n.m.Pepeljevac, Grad Kruševac 
 
Uraditi Idejno rešenje  – IDR za Izgradnja poslovnog objekta – tehnički pregled vozila (objekat br.1),  ukupne 
spratnosti /P/ i  servis vozila (objekat br.2), ukupne spratnosti /P/, na kat. parceli br. 4090  K.O. Pepeljevac, 
ul.Humska, n.m.Pepeljevac, Grad Kruševac 
 
Projektom definisati najracionalniji konstruktivni sistem uz upotrebu konvencionalnih materijala i 
jednostavnu tehnologiju građenja. 
 
Projektom definisati najracionalniju termičku zaštitu i korišćenje električne energije i energenata zagrejanje 
objekta uz upotrebu konvencionalnih materijala i jednostavnu tehnologiju građenja. 
 
Idejno rešenje uraditi u skladu sa: 
 
-  Projektnim  zadatkom 
 
Površina parcele iznosi 1970.00m². Spratnost objekata /P/ projektovati na osnovu poštovanja urbanističkih 
parametara. 
Projektovati poslovni prostor za potrebe tehničkog pregleda vozila i servis vozila,ukupne spratnosti /P/. 
 
Sva projektovana rešenja treba da budu ekonomična i racionalna, kako sa aspekta inicijalne investicione 
vrednosti objekta, tako i sa aspekta eksploatacionih / amortizacionih troškova. U tom smislu, predvideti 
kvalitetne savremene materijale, konstrukcije i inženjerske tehničke sisteme. 
Tehničku dokumentaciju uraditi u svemu prema važećim tehničkim normativima i pravilnicima za ovu vrstu 
projekata. 

 
 
 

  INVESTITOR: 
 
 
 

 ___________________________________ 
                               Milanović Aleksandar, 
                        n.m. Vratari bb, Kruševac 

 
 
 
 
 
 
 
 



 TEHNIČKI   OPIS 

OBJEKAT: Izgradnja poslovnog objekta – tehnički pregled vozila (objekat br.1),  ukupne spratnosti /P/ i 
servis vozila (objekat br.2), ukupne spratnosti /P/, na kat. parceli br. 4090  K.O. Pepeljevac, ul.Humska, 
n.m.Pepeljevac, Grad Kruševac

čiji je investitor: Milanović Aleksandar , n.m. Vratari bb, Grad Kruševac 

I LOKACIJA 
Objekti jsu projektovani na lokaciji koja ima prilaz sa severoistočne strane preko postojeće ulice 
Humske,n.m. Pepeljevac. Lokacija je u delu grada koja je obuhvaćena važećim planskim dokumentima u 
skladu sa Planom generalne regulacije "Zapad 2 " u Kruševcu (Sl.list grada Krusevca br.04/2019). 
Idejnim rešenjem obuhvaćena je katastarska parcela br. 4090 KO Pepeljevac u Kruševcu. Površina parcele u 
obuhvatu urbanističkog projekta je 1970m2.Prostor koji se uređuje ovim urbanističkim projektom graniči 
se: 
• sa severoistočne strane: ulica Humska, k.p.br. 4052 KO Pepeljevac
• sa jugoistočne strane: k.p.br. 4089 i 618 KO Pepeljevac
• sa jugozapadne strane: 610/1 i 609/2 KO Pepeljevac
• sa severozapadne strane: 620/1 KO Pepeljevac 

Parcela je izduženog pravougaonog oblika.Na parceli ne postoji izgrađeni stambeni objekat I 
infrastruktura.Parcela ima pristup na javnu saobraćajnicu ulicu Humska, koja tangira lokaciju sa 
severoistočne strane. Projektom je predviđeno uređenje slobodnih površina: otvorenog platoa koji se 
koristi za okupljanje korisnika sadržaja na lokaciji i pešačkih komunikacija, kao i uređenje zelenih površina, 
što je prikazano u adekvatnim grafičkim prilozima.Uređene zelene površine su zasađene: travom, niskim 
rastinjem i rastinjem srednje visine. 

          SAOBRAĆAJNO REŠENJE I PRISTUP LOKACIJI 
Predmetna lokacija ima direktan saobraćajni pristup sa ul. Humske.Planirana je sa jednosmernim kružnim 
kretanjem (ulaz/izlaz sa tehnološke linije) na ulicu Humska, kao posledica tehnološkog procesa u postupku 
tehničkog pregleda automobila. Predviđeno je da na lokaciju pristup imaju i putnička motorna vozila. 
Planirana su 7 parking mesta u podužnom parkiranju na ulazno/izlaznoj saobraćajnici na parceli. 
Denivelacija pristupa lokaciji savladava se prelaznim ivičnjacima,  ok u okviru same lokacije nema 
denivelisanih prelaza zbog nesmetanog kretanja, što je u skladu sa Pravilnikom o tehničkim standardima 
planiranja, projektovanje I izgradnja objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje I pristup osobama sa 
invaliditetom, deci I starim osobama (Sl.glasnik RS br.22/2015). 
Nivelacija je projektovana sa minimalnim padovima radi odvođenja atmosferskih voda sa predmetne 
lokacije, podužnim padovima prema trotoaru (od 0,5 do 1%). Planirane interne sobraćajne površine, 
prikazane su grafički kao saobraćajno, regulaciono I nivelaciono rešenje lokacije sa apsolutnim kotama. 
Parkiranje vozila se obezbeđuje u okviru građevinske parcele. 
Na samoj lokaciji projektuje se ukupno 6 parking mesta za putnička vozila, 5 PM dimenzija 2,5m x 5,0m i 
1PM za osobe sa invaliditetom 3,70m x 5,0m. Pristupi su dimenzionisani prema potrebnim širinama i 
radijusima za putnička motorna vozila. 

II KLIMATSKI USLOVI 
Lokacija je u zoni umereno – kontinentalne klime, sa povoljnim pristupom sa severoistočne  strane, 

a nalazi se u VIII zoni seizmičnosti. 

III PRETHODNA ISPITIVANJA 
Na lokaciji nije izvršeno ispitivanje nosivosti tla.Teren je u nagibu prema ulici. 



IV USKLAĐENOST SA URBANISTIČKIM USLOVIMA 
Tehnička dokumentacija je u potpunosti u skladu sa Planom generalne regulacije "Zapad 2 " u Kruševcu 
(Sl.list grada Krusevca br.04/2019).Navedena parcela planom planirane pretežne namene površina se nalazi 
u obuhvatu urbanističke celine 10.6. 

V OBLIKOVNE-PROGRAMSKE I FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE OBJEKTA: 

Na parceli je planirana izgradnja dva poslovna objekta i to: 
1.Objekat za tehnički pregled vozila, spratnosti /P/-objekat br.1-(faza1)
2.Objekat za servis vozila, spratnosti /P/-objekat br.2-(faza2)

Objekat 1: Poslovni objekat za tehnički pregled vozila, spratnosti /P/ -faza1
Planirani objekat po tipu je slobodnostojeći, spratnosti /P/. Objekat je tipa hale, konstrukcije i arhitekture 
koja je u skladu sa njegovom namenom, projektovan je u ortogonalnom sistemu, čiste geometrijske forme. 
Krov objekta je jednovodni u dva nivoa, sa nagibom od 8 stepeni. 
Horizontalna projekcija, određena je građevinskom linjom u odnosu na regulacionu liniju, kao i rastojanjem 
od granice građevinskh parcela. Građevinska linija objekat za tehnički pregled je na 19.03m u odnosu na 
regulacionu liniju i 3,5m u odnosu na granicu susedne parcele 620/1 KO Pepeljevac sa severozapadne 
strane. Gabarit objekta i građevinske linije objekta, kao i ulazi u objekat dati su u grafičkim prilozima.Kota 
poda prizemlja objekta je na koti 165,10m.n.v. Visina objekta je 6,00m od kote terena. 
Oblikovno, objekat je prilagođen nameni, pravilnog je pravougaonog gabarita, sa odgovarajućim ulazima i 
visinom. Vizuelni deo oblikovanja, fasade su proistekle iz korišćenih materijala sendvič termoizolacionih 
panela. Boja i struktura će biti data u narednim koracima projektovanja. 
Funkcionalna organizacija objekta se sastoji iz sledećih prostorija: prostor za tehnički pregled vozila, 
prostorije za stranke, WC, prijemna kancelarija, čajna kuhinja, WC, predprostor, garderoba, arhiva, 
administracija, kancelartija za kontrolore, hodnik. 

Objekat je projektovan u ukupnoj neto površini od Pneto = 225,22 m2. 
Objekat je projektovan u ukupnoj bruto površini od Pbruto = 245,62 m2. 

Nove saobraćajne površine planirane su kroz i oko objekta za tehnički pregled u vidu kružnog puta. 
Saobraćajnica za ulaz u tehnološku liniju dimenzionisana je na širinu od 4,4m,tako da obezbeđuje pristup 
vozilima na tehnički pregled. Ulaz u tehnološku liniju je udaljen 19,30m od regulacione linije čime su 
obezbeđena dva mesta za putnička vozila koja čekaju na uslugu tehničkog pregleda. 
Na izlazu sa tehnološke linije planira se manipulativni plato koji se priključuje u internu saobraćajnicu min. 
Širine 6,0m za potrebe izlaza vozila sa lokacije, održavanje objekata i pristupa vatrogasnih vozila.Ostale 
površine uređuju se popločavanjem u vidu pešačkih površina i kao uređene zelene travnate površine. 

Objekat 2: Objekat za servis vozila, spratnosti /P/-faza 2
Planirani objekat po tipu je slobodnostojeći, spratnosti /P/.Objekat je tipa hale, konstrukcije i arhitekture 
koja je u skladu sa njegovom namenom, projektovan je u ortogonalnom sistemu, čiste geometrijske forme. 
Krov objekta je dvovodni, sa nagibom od 9 i 11 stepeni. 
Horizontalna projekcija, određena je građevinskom linjom u odnosu na regulacionu liniju, kao i rastojanjem 
od granice građevinskh parcela.Građevinska linija objekta za servis vozila je na 48.30m u odnosu na 
regulacionu liniju i 9,10m u odnosu na granicu susedne parcele 620/1 KO Pepeljevac sa severozapadne 
strane.Gabarit objekta i građevinske linije objekta, kao i ulazi u objekat dati su u grafičkim prilozima.Kota 
poda prizemlja objekta je na koti 165,30m.n.v. Visina objekta je 5,50m od kote terena. 
Oblikovno, objekat je prilagođen nameni, pravilnog je pravougaonog gabarita, sa odgovarajućim ulazima i 
visinom. Vizuelni deo oblikovanja, fasade su proistekle iz korišćenih materijala sendvič termoizolacionih 
panela. Boja i struktura će biti data u narednim koracima projektovanja. 



Funkcionalna organizacija objekta se sastoji iz sledećih prostorija: tri prostora za servis vozila i perionica. 
Objekat je projektovan u ukupnoj neto površini od Pneto = 115,28 m2. 
Objekat je projektovan u ukupnoj bruto površini od Pbruto = 127,48 m2. 

Nove saobraćajne površine planirane su oko objekta za servis vozila u vidu kružnog puta. Saobraćajnica za 
prilaz servisu i perionici je dvosmerna, dimenzionisana je na širinu od 6,0m, tako da obezbeđuje pristup 
vozilima na servis i pranje.  
Na ulazu i izlazu iz servisa i perionice planira se manipulativni plato koji se priključuje u internu 
saobraćajnicu  min. širine 6,0m za potrebe ulaza i izlaza vozila sa lokacije, održavanje objekata i pristupa 
vatrogasnih vozila. Ostale površine uređuju se popločavanjem u vidu pešačkih površina i kao uređene zelene 
travnate površine. 

VI KONSTRUKCIJA OBJEKATA 
Konstrukcija objekta br.1, spratnosti /P/, je čelična-dvobrodna hala. Nagib dvovodne krovne ravni je 8°. 
Glavni noseći sistem je ramovska struktura, sastavljena od čeličnih nosača raspona 4,74m-5,26m i 
stubova140/140/4mm, koji se zglobno vezuju za njih, a uklješteni su u temelje. Krovni pokrivač je krovni 
sendvič panel d=15cm u višem i na nižem delu krovne konstrukcije, a primarnu i sekundarnu konstrukciju 
čine hladnoobilkovani profili. Krovna konstrukcija su rožnjače statičkog sistema kontinualne grede, na 
višem delu kutijasti HOP60.120.4, a na nižem HOP60.120.4, oslonjene varenom vezom na glavne nosače. 
Glavni krovni rešetkasti nosači su osovinskog raspona 3,15m. 
U ravni krova predvidjeni su krovni spregovi od čelika fi 12mm, dimenzionisani kao prosti štapovi sposobni 
da prenesu samo silu zatezanja. Glavni nosač višeg dela objekta je od profila HOP 100.200.4mm, a nižeg 
dela nosača su HOP 100.200.4mm. Stubovi S1 višeg dela su od čeličnih profila HOP140.140.4., a nižeg dela 
S2 su HOP120.120.4. Takođe su na krajevima projektovani sekundarni stubovi dim.HOP120.80.3. za 
kačenje vertikalnih čeličnih spregova od profila fi14mm . Predviđena je i podkonstrukcija za vrata od profila 
HOP120.80.3. Unutrašnji zid koji odvaja prostoriju br.11 od ostalih je projektovan od panela sa 
horizontalnim kačenjem u delu dao visine nižeg broda , a iznad sa vertikalnim kačenjem na odgovarajuću 
podkonstrukciju -fasadni nosači HOP 12.80.3. Anker ploče su dimenzija 400/400/10mm(kod stubova višeg 
dela) I 320/320/10mm(niži deo).Previđen je na donjoj anker ploči otvor za ubacivanje betona. Fundiranje 
objekta je na trakastim temeljima i temeljima samcima. 

Konstrukcija objekta br.2, spratnosti /P/, je čelična-dvobrodna hala. Nagib dvovodne krovne ravni je 9-11°. 
Glavni noseći sistem je ramovska struktura, sastavljena od čeličnih nosača raspona 6,00m i stubova koji se 
zglobno vezuju za njih, a uklješteni su u temelje.Krovni pokrivač je krovni sendvič panel d=15cm, a 
primarnu i sekundarnu konstrukciju čine hladnoobilkovani profili. Krovna konstrukcija su rožnjače statičkog 
sistema kontinualne grede, HOP60.120.4mm, oslonjene varenom vezom na glavne rešetkaste nosače. 
Glavni krovni rešetkasti nosači su osovinskog raspona 3,98 i 4,86m. 
U ravni krova predvidjeni su krovni spregovi od čelika fi 12mm, dimenzionisani kao prosti štapovi sposobni 
da prenesu samo silu zatezanja. Glavni rešetkasti nosač objekta je od profila HOP 80.80.4mm. Stubovi S1 su 
od čeličnih profila HOP120.120.4mm. Takođe su na krajevima projektovani sekundarni stubovi 
dim.HOP120.80.3. za kačenje vertikalnih čeličnih spregova od profila fi14mm. Anker ploče su dimenzija 
320/320/10mm.Previđen je na donjoj anker ploči otvor za ubacivanje betona. Fundiranje objekta je na 
trakastim temeljima i temeljima samcima. 

VII PREDVIĐENI MATERIJALI 
a. SPOLJNA OBRADA
Spoljne površine zidova objekta br.1 i objekta br.2 su fasadni paneli sa termoizolacijom  od PIR ispune

d=10cm (po proračunu EE). Na krovu paneli sa termoizolacijom  od PIR ispune d=15cm iznad administacije 
(po proračunu EE). Na krovu paneli sa termoizolacijom  od PIR ispune d=15cm iznad tehnološke linije. Oluci 
i olučne vertikale planirane su od plastificiranog lima, fasadna stolarija je od ALU profila, sa termoprekidom, 



sa istovetnom fasadnom površinskom obradom. Sva stolarija je zastakljena odgovarajućim niskoemisionim 
staklom. Objekat je projektovan po standardu i Pravilniku za Energetsku efikasnost, a Elaborat EE biće 
sastavni deo PGD-a (Projekta za građevinsku dozvolu). 

b. UNUTRAŠNJA OBRADA
Sve unutrašnje površine objekta br.1 I objekta.br.2 primarno se zadržavaju u površini termoizolacionih
panela, odnosno lima. Pregradni zidovi kancelarijskog prostora su zidovi od gips-kartonskih ploča I završno 
obraditi gletovanjem I bojenjem. S pušteni plafoni kancelarijskog prostora su od gips-kartonskih ploča na 
podkonstrukciji I završno obraditi gletovanjem I bojenjem. 
Podna podloga je sa odgovarajućom-proračunatom konstrukcijom sa potrebnom hidro i termo izolacijom, 
a podna obrada (završna podna obloga)  je, zavisno od prostorija, beton i granitna keramika u tonu i 
izgledu po izboru projektanta. 

c. IZOLACIJA
Hidroizolacija objekta br.1 I br.2 biće planirana S ika –monoseal ili kondor 4, kao sastavni deo PGD-a 
(Projekta za građevinsku dozvolu), sa njenom kvalitetnom fizičkom zaštitom. Planirana je i u sanitarnim 
prostorijama, dok je termoizolacija spoljne površine zidova planirana od fasadnih panela sa ispunom od PIR 
ispuna, (u svemu prema proračunu en.efikasnosti i Pravilniku o tehničkim zahtevima bezbednosti od 
požara spoljnih zidova zgrada. Na krovu je od PIR ispuna d=15cm, (po proračunu EE). Termozolacija 
objekta će biti urađena u skladu sa Elaboratom energetske efikasnosti. 

VIII INSTALACIJE 
U objektu br.1 I br.2 su planirane nove elektroinstalacije, instalacije vodovoda , kanalizacije i hidrantske 
mreže.Predviđeno je snabdevanje električnom energijom svih objekata na lokaciji kao i mreže spoljnjeg 
osvetljenja. Spoljno osvetljenje predviđeno je da bude montirano na fasadama objekata . Priključci su 
planirani u skladu sa uslovima nadležnih javnih preduzeća. Na predmetnoj katastarsku parcelu br.4090 KO 
Pepeljevac ne postoji izgrađen kanalizacioni priključak, predviđene objekte priključiti na postojecu fekalnu 
kanalizacionu mrezu. Atmosferske vode odvode se gravitacionim putem preko popločanih površina, 
rigolama, slivnih rešetki, taložnika i separatora ulja i masti, pri čemu kvalitet otpadnih voda koje se 
ispuštaju u kanal za odvodnjavanje atmosferske vode mora da odgovara Pravilniku o tehničkim sanitarnim 
uslovima za upuštanje otpadnih voda u gradsku kanalizaciju (S.L. Opštine Kruševac br.6/91)

PRIKLjUČCI NA SPOLjNU MREŽU: 
Priključak vodovodne mreže JKP 
VODOVOD KRUŠEVAC 

Predviđa se priključak Ø100mm na priključak gradske 
vodovodne mreže za sanitarnu vodu i hidrantsku 
mrežu na priključak gradske vodovodne mreže 

Priključak kanalizacione mreže JKP 
VODOVOD KRUŠEVAC 

Predviđa se priključak Ø 160mm na priključak 
gradske kanalizacione mreže 

 “Elektrodistribucija “  d.o.o. Kruševac Predviđa se priključak na distributivni sistem 
električne energije,  snage 28.90kW   

IX ETAPNOST GRADNJE 
Predviđa se izgradnja poslovnog objekata iz dve faze. 
1. Objekat za tehnički pregled vozila, spratnosti /P/-objekat br.1-(faza1)
2. Objekat za servis vozila, spratnosti /P/-objekat br.2-(faza2)

X ISPUNJENOST OSNOVNIH USLOVA IZGRADNJE OBJEKTA
- URBANISTIČKI PARAMETRI:
Tehnička dokumentacija je u potpunosti u skladu sa Planom generalne regulacije "Zapad 2 " u Kruševcu

(Sl.list grada Krusevca br.04/2019).Navedena parcela planom planirane pretežne namene površina se nalazi
u obuhvatu urbanističke celine 10.6.

Horizontalna projekcija planiranog objekta br.1,Tehnički pregled vozila: Pbruto = 245,62 m2 
Horizontalna projekcija planiranog objekta br.2,servis vozila:     Pbruto = 127,48 m2 

 Ukupno:    Pbruto = 373,10 m2  



Stepen zauzetosti parcele  je  Sz = 18.94%, DOZVOLJENO JE max    % 
- dokaznica mera:
Pbruto horiz.projekcije objekata/P lokacije = 373,10m2/1970.00m2 x 100=18.94%

Stepen izgrađenosti parcele  je  So = 0,1894%, DOZVOLJENO JE max 
- dokaznica mera:
Pbruto horiz.projekcije objekata/P lokacije = 373,10m2/1970.00m2 =0,1894

Na samoj lokaciji projektuje se ukupno 6 parking mesta za putnička vozila dimenzija 2,5m x 5,0m (1PM na 
70m2 korisne površine poslovnog prostora,340.50/70=4.86, tako da je potrebno 5PM, a ostvarena 
su 6 PM,od kojih je 1PM za osobe sa invaliditetom 3,70m x 5,0m). 

Odgovorni projektant: 

__________________  
Aranđelović Vladica, dia 



 POSEBAN PRILOG 

   O primenjenim propisima, normativima i drugim merama zaštite na radu pri projektovanju, u smislu člana 
7 Zakona o bezbednosti i zaštiti zdravlja na radu Republike Srbije (Sl.Glasnik 35/2023) i uredba o 
bezbednosti i zdravlju na privremenim i pokretnim gradilištima (Sl.glasnik 14/2009, 95/2010, 98/2018 i 
35/2023 i dr. zakon). 

OBJEKAT: Izgradnja poslovnog objekta – tehnički pregled vozila (objekat br.1),  ukupne spratnosti /P/ i 
servis vozila (objekat br.2), ukupne spratnosti /P/, na kat. parceli br. 4090  K.O. Pepeljevac, ul.Humska, 
n.m.Pepeljevac, Grad Kruševac

čiji je investitor: Milanović Aleksandar , n.m. Vratari bb, Grad Kruševac 

Lokacija je u zoni umereno-kontinentalne klime, sa povoljnim pristupom sa severne strane, a nalazi se u VIII 
zoni seizmičnosti. 
Objekat je projektovan na lokaciji koja ima prilaz sa severoistočne strane preko postojeće ulice Humske,n.m. 
Pepeljevac. Lokacija je u delu grada koja je obuhvaćena važećim planskim dokumentima u skladu sa Planom 
generalne regulacije "Zapad 2 " u Kruševcu (Sl.list grada Krusevca br.04/2019). 
Idejnim rešenjem obuhvaćena je katastarska parcela br. 4090 KO Pepeljevac u Kruševcu. Površina parcele u 
obuhvatu urbanističkog projekta je 1970m2.Prostor koji se uređuje ovim urbanističkim projektom graniči 
se: 
• sa severoistočne strane: ulica Humska, k.p.br. 4052 KO Pepeljevac
• sa jugoistočne strane: k.p.br. 4089 I 618 KO Pepeljevac
• sa jugozapadne strane: 610/1 I 609/2 KO Pepeljevac
• sa severozapadne strane: 620/1 KO Pepeljevac

Parcela je izduženog pravougaonog oblika.Na parceli ne postoji izgrađeni stambeni objekat I 
infrastruktura.Parcela ima pristup na javnu saobraćajnicu ulicu Humska, koja tangira lokaciju sa 
severoistočne strane. Površina parcele iznosi 688.00m². Na parceli je moguća izgradnja objekata 
po sledećim urbanističkim pokazateljima: 

-indeks izgrađenosti na nivou kat. parcele :
-indeks zauzetosti na nivou kat. parcele:
-spratnost objekta: P
-planirana namena: poslovni  objekat- tehnički pregled vozila

SADRŽAJ 

Posebnog priloga o zaštiti na radu 

1.Opasnosti i štetnosti koje se mogu javiti pri korišćenju građevinskog dela objekta.

2.Predviđene mere za otklanjanje opasnosti i štetnosti.

3.Opšte napomene i obaveze

4.Zaključak.



l. OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE SE MOGU JAVITI PRI KORIŠĆENJU GRAĐEVINSKOG DELA OBJEKTA:

Opasnosti i stetnosti koje se mogu javiti pri koriscenju gradjevinskog dela objekta zavise od 
namene, odnosno od tehničkog procesa koji se u njemu odvijaju one su sledece: 

 opasnosti i štetnosti u vezi sa lociranjem objekta koje se mogu javiti u zavisnosti od polozaja i
komunikacija.

 nepravilan izbor konstrukcije u pogiedu stabilnosti vatrootpornosti i seizmičkih uticaja i drugo.
 nepravilno rešenje spoljnih i unutrašnjih komunikacija
 uzimajuci u obzir raspored opreme i njenog opsluživanja.
 nepravilan polozaj i velicina vrata.
 nepravilan izbor visine prostorije.
 nepravilan izbor materijala za hidro I termo-izolaciju

2. PREDVIĐENE  MERE  ZA OTKLANJANJE  OPASNOSTI I ŠTETNOSTI  KOJE  SE MOGU JAVITI PRI     KORIŠĆENJU
GRAĐEVINSKOG DELA OBJEKTA

 objekat je u svemu lociran prema urbanističkom rešenju sa povoljnim spoljnim komunikacijama i
neposrednom vezom sa postojećim objektom stabilnost je dokazana statičkim proracunom.

 Konstrukcija je odabrana prema uslovima proizvođača i vazećim tehničkim propisima, unutrašnje
komunikacije su usklađene sa funkcijom objekta i propisima za ovu vrstu objekata.

 Visine prostorija su prema propisima i odgovaraju funkcijama.
 Izabrani materijali za hidro i termo-izolacju su odobrani pravilno,

3. OPŠTE NAPOMENE I OBAVEZE

 Izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i radu na gradilištu.
 Proizvođač oruđa za rad na mehanizovan pogon je obavezan da dostavi uputstvo za bezbedan

rad i da potvrdi na oruđu da su na istom primenjene propisane mere i normativi zastite na
radu odnosno da dostavi za oruđe za rad atest o primenjenim propisima zaštite na radu.

 Izvođač radova je obavezan da pre početka rada na 8 dana obavesti nadležni organ inspekcije
rada o početku radova na objektu.

 Izvo|ač radova je obavezan da izradi normativne akte iz oblasti zaštite na radu samoupravni
sporazum o zaštiti na radu, program za obučavanje i vaspitavanje radnika iz materije zaštite na
radu,pravilnik o pregledima, ispitivanjima i održavanju oruđa za rad i alata, program mera za
unapređenje zaštite na radu i dr..

 Izvođač radova je obavezan da izvrši obučavanje radnika iz materije zaštite na radu i da
upozna radnika sa uslovima rada, opasnostima i štetnostima u vezi sa radom te daobavi
proveru sposobnosti radnika za samostalni i bezbedan rad.

 Izvođač radova je obavezan doutvrdi radna mesta sa posebnim uslovima rada  ukoliko takva
mesta postoje.

 Prilikom   nabavke  oruđa  za rad i uređaja uz dokumentaciju koja se prilaze  uz oruđa   i   uređaja
moraju se pribaviti   i   podaci   o   njihovom  akustičkim osobinama iz kojih će   se   videti   da   buka
na   radnim mestima   i   u   prostorijama    ne    prelazi dozvoljene vrednosti. Ako je za ispunjavanje
uslova   o   dopuštenim vrednostima buke potrebno   preduzimanje   posebnih  mera prikrivača
buke, elastičnih podmetača i sl. u pomenutoj dokumentaciji moraju biti naznačene i te mere.



4. ZAKLJUČAK

Projektom su predviđene sve potrebne mere za otklanjanje opasnosti i štetnosti građevinskog 
dela objekta u pogledu zaštite na radu, a u vezi gl. 37. Zakona o bezbednosti i zaštiti zdravlja na radu 
(Sl.glasnik RS 101/2005). 

Odgovorni projektant: 

___________________ 
Vladica Aranđelović, dia 



TEHNIČKI  USLOVI   ZA  RADOVE 
Koji  se koristeprilikom izvođenja radova i prilikom obračuna plaćanja 

1. RADOVI NA RUŠENJU

ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA RADOVE NA RUŠENJU 
Pored opisa pojedinačnih stavki radova izvođač je cenama radova obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: 
• Radovi će se izvoditi prema odgovarajućim odredbama koje propisuju „Normativi i standardi rada u

građevinarstvu-Visokogradnja“, cene sadrže pomoćni alat , potrošni materijal, radne skele i ostale
troškove i zaradu preduzeća.

• Radovi na rušenju će se izvoditi sa stručnom radnom snagom i pod kontrolom stručnog lica.Izvođačće
rušenja zaziđivanja izvoditi tako da bude obezbeđena stabilnost konstrukcije za sve vreme izvođenja
radova.

• Cene sadrže privremeno podupiranje konstrukcija dok se ne izvede konačna konstrukcija.
• Izvođačće izvršiti brižljivo rušenje (demontažu) materijala koji će se ponovo ugrađivati, u saradnji sa

investitorom i nadzorom izvršiće klasifikaciju materijala po upotrebljivosti, upotrebljiv materijal složiti
na gradilištu i zaštititi ga od spoljnih uticaja, a neupotrebljiv  materijal odvesti van gradilišta.

• Pre početka rušenja moraju se isključiti sve instalacije u zgradi (vodovod, grejanje, struja i sl.)
• Cene sadrže obavezu izvođača da šut uklanja kroz zaštićene kanale i da spreči raznošenje šuta i prašine.
• Cene sadrže iznošenje utovar i odvoz šuta nastalog rušenjem na deponiju koju odredi nadležni opštinski

organ.

OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA  
Količine stvarno izvedenih radova izvođačće obračunati prema jedinicama mera datim uz opise 
pojedinačnih stavki radova u ovom predmeru i predračunu radova. 

2. BETONSKI RADOVI

   ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE 
      Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio  i sledeće zajedničke 
uslove: 
• Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu, statičkom proračunu i važećim pravilnicima. Cene

sadrže sve radne operacije, ugradnju i nabavku materijala, pomoćni alat i skele koje propisuju
„Normativi i standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 400“, kao i ostale  troškove i zaradu
preduzeća.

• Beton će biti spravljen, transportovan, ugrađen, negovan i ispitivan na probnim uzorcima po
odredbama koje propisuje važeći „Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton“ PBAB
87-„Službeni list  SFRJ“br.11/87).
Beton će biti spravljen od agregata i cementa atestiranih po važećim jugoslovenskim standardima i
čiste vode.

• Cena sadrži izradu, montažu, demontažu i čišćenje oplate za betoniranje betonskih konstrukcija sa
potrebnim podupiračima i pomoćnim radnim skelama.

Oplate moraju biti urađene prema projektovanim dimenzijama, postavljene po projektovanim osama i 
na projektovanim kotama sa sigurnim vezama i podupiračima koji obezbeđuju sigurnost oplate i 
podupirača protiv deformisanja i rušenja. 

• Cena sadrži obavezu izvođača da neguje beton polivanjem čistom vodom najmanje sedam dana nakon
betoniranja, a u slučaju ekstremno visokih spoljnih temperatura negu produžiti do četrnaest dana.



OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA 
Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se prema odredbama koje propisuju „Normativi i 
standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 400“. 

   3    ARMIRAČKI RADOVI 

  ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ARMIRAČKE RADOVE  
  Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i 
  i sledeće zajedničke uslove: 

• Armirački radovi biće urađeni u svemu prema statičkom proračunu, armaturnim nacrtima.Cene sadrže
sve radne operacije i ugradnju i nabavku materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju  „Normativi i
standardi rada u građevinarstvu“-Visokogradnja GN 400“ kao i ostale troškove i zarade preduzeća.

• Armaturu uraditi od svih kvaliteta čeka predviđenih u statičkom proračunu, a u svemu prema važećim
pravilnicima i tehničkim normativima za beton i armirani beton (BAB-78) i važećim standardima za
betonsko gvožđe.

• Armaturu očistiti od rđe i prljavštine, ispraviti, iseći, saviti, i ugraditi po detaljima (armaturnim nacrtima)
i statičkom proračunu. Za kvalitet ugrađene armature odgovaraće izvođač radova.

• Jedinična cena sadrži i postavljanje podmetača od čelika, plastike ili betona za postizanje predviđenih
zaštitnih slojeva i pravilnog položaja armature u konstrukciji .Sva podeona gvožđa i uzengije će biti
čvrsto vezani za glavnu armaturu, tako da ne može doći do promene položaja armature za vreme
betoniranja konstrukcije.

OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA
Stvarno ugrađena količina armature svih kvaliteta obračunava se po kilogramu bez obzira na složenost i
prečnike šipki armature. Obračun količina izvršiti prema tabličnim težinama armature i dužinama iz
armaturnih nacrta.

4. ZIDARSKI RADOVI

ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZIDARSKE RADOVE  
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke 
uslove: 

∗ Zidarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i važećim standardima i pravilnicima, cene sadrže 
sve radne operacije, ugradnju, i nabavku materijala, pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i 
standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja, GN 301", kao i ostale troškove zaradu preduzeća. 

∗ Zidarski radovi će biti izvedeni prema odredbama koje propisuje "Pravinik o tehničkim normativima za 
zidane zidove" ("Službeni list" br.87 od 29.11.1991 godine). 

∗ Opekarski proizvodi za zidanje će biti atestirani po važećim standardima i ispunjavaće uslove za 
ugradnju u objekte (dimenzije, higroskopnost, čvrstoća na pritisak, vlažno bubrenje, izbijanje šalitre i 
ostalo). Svi zidovi će se zidati opekom atestiranom na marku MO 2.0 MPa. Pre zidanja opekarski 
proizvodi će biti nakvašeni vodom. 

∗ Zidovi će se zidati u produžnom malteru razmere 1:2:6, a unutrašnji zidovi malterisati gipsnim 
malterom mašinskim putem, ukoliko u opisu pozicije nije navedeno drukčije. 

∗ Cena zidanja sadrži i izradu horizontalnih armirano betonskih serklaža u pregradnim zidovima debljine 
d=7 i 12 (10) cm, sa ili bez otvora, širine iste kao debljina zida i visine min 20 cm. Serklaže armirati 
podužno 4 Fi-8, uzengije Fi-6/25-30cm. Beton u serklažima MB 20 u običnoj oplati 

∗ Cena malterisanja opekarskih proizvoda sadrži i malterisanje betonskih površina u sastavu zida ili 
tavanice. 

∗ Pesak će biti rečni, čist, prosejan,  bez mulja i organskih primesa. 



∗ Malter će se spravljati samo za jednodnevnu potrošnju, stvrdnuti malter se neće koristiti. 
∗ Za malterisanje fasade će se primenjivati Tehnički uslovi za završne radove u građevinarstvu  TU-VI. Za 

specijalne radove (primena posebnih maltera i sl. će se primenjivati priloženi opisi u predmeru radova. 
OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA  
Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se prema odredbama koje propisuju "Normativi i 
standardi radova u građevinarstvu-Visokogradnja GN 301", kao i TU-VI za završne radove u 
građevinarstvu. 

5. STOLARSKI RADOVI

ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA STOLARSKE RADOVE  
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: 
∗ Stolarski radovi će biti urađeni u svemu po projektu šemama stolarije i važećim standardima cene 

sadrže sve radne operacije: ugradnju i nabavku materijala i pomoćne alate i skele koje propisuju 
"Normativi i standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 550", odnosno Tehnički uslovi za 
završne radove u građevinarstvu TU  XVIII. kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 

∗ Cena svake stavke radova sadrži uzimanje mera na objekt, izradu, transport, montažu, zastakljivanje 
(kod stavki kod kojih je to predviđeno pojedinačnim opisima radova) i finalnu obradu svih stolarskih 
proizvoda. 

∗ Izvođač je obavezan da prokontroliše mere zidarskih otvora na licu mesta i broj komada svake pozicije. 
∗ Cena sadrži isporuku i ugradnju slepih štokova za ugradnju stolarije prema dimenzijama otvora iz 

pojedinačnih  opisa radova. 
∗ Cene sadrže dihtovanje zazora između stolarskog prozvoda i građevinske konstrukcije samogasivom 

ekspandirajućom poliuretanskom penom. 
∗ Cena sadrži ugradnju gumenih odbojnika uz svaka unutrašnja vrata. 
∗ Obratiti posebnu pažnju na izradu i montažu krila na postojeće metalne dovratnike. Na položaj otvora 

za bravu i na dihtovanje vratnih krila, što sve ulazi u ponuđenu cenu vratnih krila. 

NAČIN OBRAČUNA 
Obračun stvarno izvedenih radova izvršiće se po komadu ugrađenog stolarskog proizvoda za sve po opisu iz 
predmera radova i šemama iz projekta (izrada, ugradnja, zastakljivanje i finalno bojenje,...). 
NAPOMENA 
Sve se radi prema šemama stolarije i detaljima iz projekta  

6. BRAVARSKI   RADOVI

ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BRAVARSKE RADOVE 
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: 
∗ Bravarski radovi će biti urađeni u svemu prema projektu, šemama bravarije i važećim standardima, 

cene sadrže sve radne operacije, ugradnju i nabavku materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju 
"Normativi i standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 701" odnosno Tehnički uslovi za 
završne radove u građevinarstvu TU-XVI, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća . 

∗ Cene sadrže uzimanje mera na objektu, izradu, transport, montažu, antikorozionu zaštitu i finalno 
bojenje, a kod stavki gde je to pojedinačnim opisima radova predviđeno cena sadrži i zastakljivanje 
bravarije. 

∗ Gvozdenu bravariju izraditi od gvozdenih kutijastih profila, standardnih valjanih profila, crnih limova, 
pljošteg i okruglog gvožđa, cevi i drugih standardnih gvozdenih proizvoda. 

∗ Cene sadrže zapitivanje obimnih spojeva između fasadne bravarije i građevinske konstrukcije 
samogasivom poliuretanskom penom. 



∗ Cene sadrže ugradnju gumenog odbojnika uz svaka vrata. 
∗ Izvođač garantuje konstruktivnost i stabilnost proizvedenih elementa i kompletnih bravarskih 

proizvoda. 
∗ Cena sadrži čišćenje i odmašćivanje gvozdene bravarije, zaštitu sa dva antikoroziona premaza i finalno 

bojenje sa dva premaza i finalno bojenje sa dva premaza uljanom bojom u tonu po izboru projektanta, 
ukoliko nije drugačije specifirano u predmeru radova. 

OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA  
Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se prema jedinici mere date uz opis pojedinačnih 
stavki radova (obračun po komadu, kilogramu ili metru dužnom), za sve po opštem opisu i opisima 
pojedinačnih stavki radova. 
NAPOMENA  
Sve se radi prema šemama bravarije i detaljima glavnog projekta. 

7. PODOPOLAGAČKI RADOVI

ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE 
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: 
∗ Podopolagački radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i važećim standardima, cene sadrže sve 

radne operacije, ugradnju i nabavku materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i 
standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 691", odnosno Tehnički uslovi za završne radove u 
građevinarstvu TU-XIII, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 

∗ Jedinične cene sadrže sve prethodne radove za izvođenje podopolagačkih radova (sortiranje materijala, 
čišćenje i pripremu podloge, probna slaganja  u suvo i sl.) predviđene projektom i propisane 
normativima. 

∗ Za izvođenje podopolagačkih radova upotrebiti prvoklasne materijale atestirane prema važećim 
standardima, a prema opisu u predmeru radova. 

OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA 
Obračun stvarno izvedenih količina radova će se izvršiti po m2 postavljenog poda, uračunavajući i soklu i 
metalnu ivičnu lajsnu na prelazu PVC podne obloge i podne keramike. 

8. KERAMIČARSKI RADOVI

ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA KERAMIČARSKE RADOVE  
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: 

∗ Keramičarski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i važećim standardima, cene sadrže sve 
radne operacije, ugradnju i nabavku materijala  i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i 
standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 501", odnosno prema Tehničkim uslovima za 
izvođenje završnih radova TU IX (SRPS U.F2.011), kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 

∗ Jedinična cena sadrže sve prethodne radove za izvođenje keramičarskih radova (sortiranje materijala, 
čišćenje i pripremu podloge i sl.) predviđene projektom i propisane normativima. 

∗ Cena sadrži brižljivo rezanje, brušenje i polaganje pločica tako da ukrojene spojnice budu prave i 
minimalne širine, otvore u pločicama za prolaz instalacija bušiti i obraditi brušenjem. Na prelomima 
zidova ugraditi vertikalne lajsne, kao i na spoju zidne keramike i PVC holkera. U prostorijama sa 
slivnikom, podove izvesti u padu ka slivniku. 

∗ Cene sadrže fugovanje pločica masom za fugovanje ili belim cementom. 



OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA 
Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se po uslovima koje propisuju "Normativi i standardi 
rada u građevinarstvu-Visokogradnja  GN 501" 

9. KAMENOREZAČKI RADOVI

ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA KAMENOREZAČKE RADOVE  
Izvođač radova je dužan da jediničnom cenom izvođenja pored opisa svake pojedinačne stavke radova 
obuhvati sledeće: 
∗ Cena sadrži sav rad i materijal koje daju "Normativi i srandardi rada u građevinarstvu" kao i Tehnički 

uslovi za izvođenje završnih radova u građevinarstvu TU-VII", pomoćni materijal, alat i skele kao i ostale 
troškovei zaradu preduzeća. 

∗ U objektu će se na pojedinim zidovima ugraditi mermer koji je prethodno skinut sa zidova, a prema 
opisima pojedinačnih stavki. 

OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA 

Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se po odredbama koje propisuju "Normativi i standardi 
rada u građevinarstvu" i "Tehnički uslovi za izvođenje završnih radova u građevinarstvu TU-VII" 

10. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA MOLERSKO FARBARSKE RADOVE 
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: 
∗ Molersko-farbarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i pravilima za zanata, cene sadrže sve 

radne operacije, ugradnju i nabavku materijala, pomoćni alat i radne skele koje propisuju "Normativi i 
standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja , GN 531", odnosno prema Tehničkim uslovima za 
izvođenje završnih radova TU X, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 

∗ Završni molersko farbarski premazi će biti izvedeni u tonu po izboru projektanta.Podloga za izvođenje 
molersko-farbarskih radova mora biti ravna i čvrsta.Pre izrade završnih premaza podloga će biti 
pripremljena nanošenjem odgovarajućim prethodnih premaza koje propisuju građevinarske norme ili 
proizvođač molersko farbarskih materijala. 

∗ Izvođačće prema  zahtevima iz opisa pojedinačnih pozicija radova, izvršiti izravnanje podloge 
gletovanjem, pri čemu će koristiti materijale za gletovanje koji odgovaraju pojedinim vrstama podloge 
(malterisane ili betonske površine i slično). 
Eventualno gvozdene delove koji se nađu u podlozi prethodno zaštititi malterisanjem ili miniziranjem i 
lakiranjem. 

OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA 
Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se prema odredbama koje propisuju "Normativi i 
standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 531" 

11. OSTALI RADOVI

ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA OSTALE RADOVE  
Pored opisa pojedinačnih stavki radova izvođač radova će cenama obuhvatiti i sledeće zajedničke 
uslove: 



∗ Cene svake stavke radova sadrže rad, materijal, alate i pomoćne skele koje propisuju standardi rada i 
tehnički normativi, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 

∗ Svaka vrsta radova izvešće se u skladu sa važećim normama i tehničkim propisima za tu vrstu radova. 
Izvođačće usklađivati dinamiku svojih radova i sarađivati sa ostalim izvođačima u sinhronizovanju 
dinamike radova na objektu. 

∗ Izvođačće na osnovu polaznih detalja projektanta, opisa radova iz predmera i predračuna i na osnovu 
mera uzetih na licu mesta uraditi izvođačke detalje i dostaviti ih projektantu na saglasnost 

OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA 
Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se na osnovu važećih normi po jedinicama mera 
datim uz opise radova. 

SPISAK ZAKONA PRAVILNIKA I STANDARDA KOJI SU PRIMENJENI  PRILIKOM PROJEKTOVANJA 

∗ Zakon o planiranju i izgradnji 
∗ Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema 

klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 23/2015.), 
∗ Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima 
∗ Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za nagibe krovnih ravni 
∗ Pravilnik o  tehničkim merama i uslovima za ugljovodonične hidroizolacije krovova i terasa 
∗ Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za izvođenje zidova zgrada 
∗ Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za toplotnu tehniku u građevinarstvu 
∗ Pravilnik o opštim merama i normativima zaštite na radu za građevinske objektenamenjene za radne i 

pomoćne prostorije 
∗ Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za završne radove u građevinarstvu 
∗ Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu 
∗ Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za zvučnu zaštitu zgrada 
∗ Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara 



Harmonizovani Evropski standard za opekarske proizvode EN 771-1:2003 

∗ SRPS EN 14411:2012Ovim međunarodnim standardom definišu se i daju termini, utvrđuju zahtevi i 
kriterijumi za označavanje keramičkih pločica (vučenih i suvo presovanih) najboljeg komercijalnog 
kvaliteta (prva klasa). Pločice koje nisu prve klase kvaliteta takođe su obuhvaćene odredbama datim u 
Prilogu Q. Ovim evropskim standardom nisu obuhvaćene pločice koje su izrađene na načine koji su 
različiti od uobičajenih postupaka vučenja ili suvog presovanja, niti dekorativni fazonski komadi ili 
sečeni (kao što su ivičnjaci, uglovi, sokle, graničnici, uvale, gazišta, zaobljene pločice i dugi fazonski 
komadi) ili mozaici (tj. bilo koji komad koji može stati u površinu od 7x7cm, videti važeću 
nomenklaturu). NAPOMENA EN ISO 10545 opisuje utvrđene metode ispitivanja kojima se određuju 
proizvodne karakteristike navedene u ovom evropskom standardu. EN ISO 10545 podeljen je na delove 
od kojih svaki opisuje utvrđeni postupak ispitivanja ili metode koje se na njih odnose. 

∗ SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.305:1984 - 23.05.1994 
∗ SRPS EN 177:1994 zamenjuje SRPS B.D1.305:1984 - 23.05.1994 
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 176:1994 - 14.12.2005 
∗ SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.305:1984 - 23.05.1994 
∗ SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.306:1984 - 23.05.1994 
∗ SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.322:1981 - 23.05.1994 
∗ SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.331:1987 - 23.05.1994 
∗ SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.332:1987 - 23.05.1994 
∗ SRPS.B.D1.306    - glazirane podne pločice, oblik, dimenzije i klase zamenjen 
∗ SRPS B.D1.330:1994 zamenjuje SRPS B.D1.306:1984 - 22.10.1994 
∗ SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.306:1984 - 23.05.1994 
∗ SRPS EN 177:1994 zamenjuje SRPS B.D1.306:1984 - 23.05.1994 
∗ SRPS.B.D1.310  - neglazirane podne pločice, oblik, dimenzija, klasifikacija i metode ispitivanja-povucen
∗ SRPS.B.D1.320  - neglazirane podne pločice, oblik, dimenzije i klase
∗ SRPS.B.D1.321  - podne klinker pločice, oblik, dimenzije i klase
∗ SRPS.B.D1.322  -  neglazirani fazonski komadi, oblik, dimenzije i klase
∗ SRPS EN 159:1994 zamenjuje SRPS B.D1.322:1981 - 23.05.1994 
∗ SRPS EN 176:1994 zamenjuje SRPS B.D1.322:1981 - 23.05.1994 
∗ SRPS EN 177:1994 zamenjuje SRPS B.D1.322:1981 - 23.05.1994 
∗ SRPS EN 178:1994 zamenjuje SRPS B.D1.322:1981 - 23.05.1994 
∗ SRPS EN 14411:2012zamenjuje SRPS EN 14411:2005 - 27.04.2012 
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 102:1992 - 14.12.2005 
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 104:1992 - 14.12.2005 
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 105:1992 - 14.12.2005 
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 106:1992 - 14.12.2005 
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 121:1994 - 14.12.2005 
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 122:1992 - 14.12.2005 
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 155:1992 - 14.12.2005 
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 159:1994 - 14.12.2005 
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 176:1994 - 14.12.2005 
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 177:1994 - 14.12.2005 
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 178:1994 - 14.12.2005 
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 186-1:1994 - 14.12.2005 
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 186-2:1994 - 14.12.2005 
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 187-1:1994 - 14.12.2005 
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∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 187-2:1994 - 14.12.2005 
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 188:1994 - 14.12.2005 
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 98:1992 - 14.12.2005 
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 99:1991 - 14.12.2005 
∗ SRPS EN 14411:2005 zamenjuje SRPS EN 87:1994 - 14.12.2005 
∗ SRPS.B.D1.325    - neglazirane fasadne pločice, oblik, dimenzije i klase-povucen 
∗ SRPS.B.D1.330    - neglazirane mozaik pločice, oblik, dimenzije i klase 
∗ SRPS.B.D1.334    - fasadne vučene I presovane  pločice, dimenzije, vrste i kvalitet povucen 
∗ SRPS.B.D1.335   - fasadne i podne pločice, vučene i presovane, oblik, dimenzije i klase povucen 
∗ SRPS EN 121:1994 zamenjuje SRPS B.D1.334:1984 - 25.05.1994 
∗ SRPS EN 186-1:1994 zamenjuje SRPS B.D1.334:1984 - 25.05.1994 
∗ SRPS EN 186-2:1994 zamenjuje SRPS B.D1.334:1984 - 25.05.1994 
∗ SRPS EN 187-1:1994 zamenjuje SRPS B.D1.334:1984 - 25.05.1994 
∗ SRPS EN 187-2:1994 zamenjuje SRPS B.D1.334:1984 - 25.05.1994 
∗ SRPS EN 188:1994 zamenjuje SRPS B.D1.334:1984 - 25.05.199 
∗ RPS B.D1.330:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 22.10.1994 
∗ SRPS EN 121:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 25.05.1994 
∗ SRPS EN 186-1:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 25.05.1994 
∗ SRPS EN 186-2:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 25.05.1994 
∗ SRPS EN 187-1:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 25.05.1994 
∗ SRPS EN 187-2:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 25.05.1994 
∗ SRPS EN 188:1994 zamenjuje SRPS B.D1.335:1984 - 25.05.1994 
∗ SRPS.U.A9.001   - jedinstvena modularna koordinacija u zgradarstvu 
∗ SRPS.U.A9.004    - spratna visina stambenih zgrada, komponente i mere 
∗ SRPS.U.C2.100   - površina i zapremina zgrada, uslovi izračunavanja 
∗ SRPS.U.F2.010   -  završni radovi u građevinarstvu 
∗ SRPS.U.F2.011   - tehnički uslovi za izvođenje keramičarskih radova 
∗ SRPS.U.F2.012   - tehnički uslovi za izvođenje farbarskih radova 
∗ SRPS.U.F2.013   - tehnički uslovi za izvođenje molerskih radova 
∗ SRPS.U.F2.014   - tehnički uslovi za izvođenje tapetarskih radova 
∗ SRPS.U.F2.016   - tehnički uslovi za izvođenje parketarskih radova 
∗ SRPS.U.F2.017   - tehnički uslovi za izvođenje radova pri polaganju podnih obloga 
∗ SRPS.U.F2.022   - tehnički uslovi za izvođenje roletnarskih radova i zastora 
∗ SRPS.U.F2.024  - tehnički uslovi za izvođenje izolaterskih radova na ravnim krovovima 
∗ SRPS.U.F2.025  - tehnički uslovi za izvođenje staklorezačkih radova 
∗ SRPS.U.J1.010  - zašita od požara, ispitivanje materijala i konstrukcija, definicija pojmova 
∗ SRPS.U.J1.030   - požarno opterećenje 
∗ SRPS.U..J1.090  - ispitivanje otpornosti zidova protiv požara 
∗ SRPS.U.J1.100   - ispitivanje otpornosti stubova protiv požara 
∗ SRPS.U.J1.110   - ispitivanje otpornosti međuspratnih konstrukcija protiv požara 
∗ SRPS.U.J1.114   - otpornost greda protiv požara 
∗ SRPS.U.J1.140   -  ispitivanje otpornosti krovnih pokrivača protiv dejstva požara spolja 
∗ SRPS.U.J1.160   - ispitivanje otpornosti vrata, prozora i poklopaca protiv požara 
∗ SRPS.U.J1.170   - ispitivanje otpornosti dimnjaka protiv požara 
∗ SRPS.U.J1.172   - ispitivanje otpornosti ventilacionih kanala protiv dejstva požara 
∗ SRPS.U.J5.024   - toplotna tehnika u visokoj gradnji, merenje koeficijenta otpora difuzije vodene pare 
∗ SRPS.U.J5.510   - toplotna tehnika u građevinarstvu, metode proračuna koeficijenta prolaza toplote u 

zgradama 
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∗ SRPS.U.J5.520  - metode proračuna difuzije vodene pare u zgradama 
∗ SRPS.U.J5.530  - metode proračuna karakteristika toplotne stabilnosti spoljašnjih građevinskih 

konstrukcija zgrada za letnje razdoblje 
∗ SRPS.U.J5.600  - tehnički uslovi za projektovanje i građenje zgrada 
∗ SRPS.U.J5.004  - ispitivanje betona, oblik mere i dozvoljena odstupanja 
∗ SRPS.U.M1.060  - zaštita armature od korozije 
∗ SRPS.U.M2.010  - malter za zidanje 
∗ SRPS.U.M2.012  - malter za malterisanje 
∗ SRPS.U.M3.220  - neposuti, bitumenom impregnirani krovni karton 
∗ SRPS.U.M3.221  -impregrirani i obostrani bitumenom obloženi papir 
∗ SRPS.U.M3.229  - obostrano obložena aluminijumska folija 
∗ SRPS.U.M3.232  - bitumenski krovni karton 
∗ SRPS.U.M3.240  - hidroizolacioni materijali na osnovu organskih rastvarača za hladni postupak 
∗ SRPS.U.M3.242   - hidroizolacioni materijal na osnovu bitumenskih emulzija za hladni postupak 
∗ SRPS.U.M3. 244  -hidroizolacioni materijali  za topli postupak 
∗ SRPS.U.M3.246  - hidroizolacioni materijali od mastiksa 
∗ SRPS.U.M4.021  - laki agregati za laki beton za termičku izolaciju 
∗ SRPS.U.M4.023  - agregati za lake betonske maltere 
∗ SRPS.U.M8.022  - malteri za zidanje i malterisanje 
∗ SRPS.U.M8.020  - ispitivanje granulacije agregata za izradu betona 
∗ SRPS.U.M8.021  - određivanje specifične težine i upijanja vode sitnog agregata 
∗ SRPS.U.M8.030  - određivanje otpornosti protiv drobljenja agregata za beton 
∗ SRPS.U.M9.015  - mineralna voda 
∗ SRPS.U.N0.050  - građevinski elementi, međuspratna noseća konstrukcija 
∗ SRPS.U.N1.011  - puni blokovi od lakog betona 
∗ SRPS.U.N1.100  - šuplji blokovi za zidanje od betona 
∗ SRPS.U.N2.010  - ploče od gipsa za pregradne zidove 
∗ SRPS.U.N9.051  - prozorski banci od prirodnog kamena 
∗ SRPS.U.N9.052  - prozorski banci od lima 
∗ SRPS.B.B0.001  - prirodni agregati od kamena, uzimanje uzoraka 
∗ SRPS,B.B3.200  - ploče od prirodnog kamena za oblaganje podova i sokli 
∗ SRPS.B.B8.030  - ispitivanje peska i šljunka, određivanje volumenske težine agregata pri određenoj 

zbijenosti povucen 
∗ SRPS.B.B8.034  - određivanje procenta lakih čestica u agregatu 
∗ SRPS.B.B8.035  -određivanje površinske vlage u agregatu 
∗ SRPS.B.B8.039  - ispitivanje peska za građevinske svrhe 
∗ SRPS.B.C1.001  - ispitivanje cementa 
∗ SRPS.B.C1.009  - cement, beli portland-cement, definicija klasifikacija, uslovi kvaliteta i ispitivanje beline 

cementa 
∗ SRPS.B.C1.011  - portland-cement 

SRPS.B.C1.013  - cementi niske toplotne hidratacijzamenjenSRPS EN 197-1:2013 

∗ SRPS.B.C1.015  - aluminatni cementi 
∗ SRPS.B.C1.018  - pucolani 

SRPS.B.C1.020  - građevinski krečzamenjenSRPS EN 459-1:2011 



∗ SRPS.B.C1.030  - građevinski gips 
∗ SRPS.B.C1.035  - ploče od gipsa obložene kartonom 
∗ SRPS.B.C1.045  - laki pregradni zidovi od kartonskih ploča obloženih gipsom 
∗ SRPS.B.C8.022  - ispitivanje čvrstoće cementa 
∗ SRPS.B.C8.023  - ispitivanje fizičko hemijskih osobina cementa 

  Odgovorni projektant: 

___________________ 
Vladica Aranđelović, dia 



1.6. NUMERIČKA  DOKUMENTACIJA 

OBJEKAT: Izgradnja poslovnog objekta – tehnički pregled vozila (objekat br.1),  ukupne spratnosti /P/ i 
servis vozila (objekat br.2), ukupne spratnosti /P/, na kat. parceli br. 4090  K.O. Pepeljevac, ul.Humska, 
n.m.Pepeljevac, Grad Kruševac

čiji je investitor: Milanović Aleksandar , n.m. Vratari bb, Grad Kruševac 



Rekapitulacija površina 

  Poslovni objekat – tehnički pregled vozila (objekat br.1)-faza1 
Osnova prizemlja 

Ozn. Prostorija Površina m2 

1 Prostorija za stranke 18.98 

1a WC 1.58 

2 Prijemna kancelarija 13.11 

3 Čajna kuhinja 13.11 

4 WC 3.15 

5 Ulaz-predprostor 8.73 

6 Garderoba 4.75 

7 Arhiva 4.74 

8 Administracija 13.11 

9 Kancelarija za kontrolora 13.11 

10 Hodnik 3.93 

11 Tehnički pregled vozila 126.92 

Ukupno neto površina prizemlja 225.22 

Ukupno bruto površina prizemlja 245.62 

Ukupno neto površina objekta 225.22 

Ukupno bruto površina objekta 245.62 



  Poslovni objekat – servis vozila (objekat br.2) -faza2

Osnova prizemlja 

Ozn. Prostorija Površina m2 

1 Ulazni trem 42.57 

2 Vetroban 72.71 

Ukupno neto površina prizemlja 115.28 

Ukupno bruto površina prizemlja 127.48 

Ukupno neto površina objekta 115.28 

Ukupno bruto površina objekta 127.48 

Procenjena vrednost radova na Izgradnja poslovnog objekta – tehnički pregled vozila (objekat br.1),  
ukupne spratnosti /P/ i  servis vozila (objekat br.2), ukupne spratnosti /P/, na kat. parceli br. 4090  K.O. 
Pepeljevac, ul.Humska, n.m.Pepeljevac, Grad Kruševac, iznosi  18.000.000,00 din. 

  Odgovorni projektant: 

___________________ 
Vladica Aranđelović, dia 



1.7. GRAFIČKA  DOKUMENTACIJA 

OBJEKAT: Izgradnja poslovnog objekta – tehnički pregled vozila (objekat br.1),  ukupne spratnosti /P/ i 
servis vozila (objekat br.2), ukupne spratnosti /P/, na kat. parceli br. 4090  K.O. Pepeljevac, ul.Humska, 
n.m.Pepeljevac, Grad Kruševac

čiji je investitor: Milanović Aleksandar , n.m. Vratari bb, Grad Kruševac 
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 "URBANPRO" D.O.O KRUŠEVAC,ul.Majke Jugovića br.22/L3 ,tel. 037-202-177 , 063-608-358

IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA-TEHNIČKI PREGLED , 
SPRATNOSTI /P/ -FAZA 1 i  SERVIS VOZILA, SPRATNOSTI /P/-FAZA 2
KATAST. PARCELA  BR. 4090 K.O. Pepeljevac
u ul.Humska ,n.m. Pepeljevac,Grad Kruševac

br.projekta
84/24

datum
maj. '24ARANĐELOVIĆ VLADICA dia.

razmera
1:500

IDEJNO REŠENJE

MILANOVIĆ ALEKSANDAR , n.m. Vratari bb,KRUŠEVAC

TEHNIČKA
DOKUMENT. 1.PROJEKAT ARHITEKTURE
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PROJEKTANT
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 OBJEKAT 1
 Objekat za tehnički pregled vozila,spratnosti /P/

FAZA 1
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 "URBANPRO" D.O.O KRUŠEVAC,ul.Majke Jugovića br.22/L3 ,tel. 037-202-177 , 063-608-358

IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA-TEHNIČKI PREGLED , 
SPRATNOSTI /P/ -FAZA 1
KATAST. PARCELA  BR. 4090 K.O. Pepeljevac
u ul.Humska ,n.m. Pepeljevac,Grad Kruševac

br.projekta
84/24

datum
maj. '24ARANĐELOVIĆ VLADICA dia.

razmera
1:100

IDEJNO REŠENJE

MILANOVIĆ ALEKSANDAR , n.m. Vratari bb,KRUŠEVAC

TEHNIČKA
DOKUMENT. 1.PROJEKAT ARHITEKTURE

list br.
2OSNOVA TEMELJA

LOKACIJA

PROJEKTANT

INVESTITOR

OBJEKAT

ERČEVIĆ DEJAN dia.SARADNIK

temeljna ploča 20cm

9 1087654321
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Napomena: Dimenzija otvora su modularne
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     OBJEKAT 2  
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